

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultoría Apoyo Comunicación CIC Plata

REGIONAL

RG-T4118 Support for the institutional and technical strengthening of CIC Plata

1. Antecedentes y Justificación

En el marco de la Cooperación Técnica Regional no reembolsable para el Soporte Institucional y Fortalecimiento del CIC Plata (RG-T4118), aprobada el xxx. Se proponen una serie de actividades para el cumplimiento de los objetivos comunicacionales del CIC Plata. La CT tiene como objetivo fortalecer a la institución del CIC Plata, así como apoyar una cartera de inversiones multisectoriales financiables para la región en línea con los planes y prioridades de inversión de los países y que respondan a los temas críticos transfronterizos identificados en el Diagnóstico de Análisis Transfronterizo (DAT) y Programa de Acciones Estratégicas (PAE), ofreciendo a los países un proceso acelerado para asegurar inversiones con enfoque de cuenca.

El tercer componente del proyecto corresponde al intercambio de conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas entre países del sistema con CIC. Este componente tiene como objetivo apoyar a los países que conforman el sistema de la Cuenca del Plata, a través del CIC, brindando capacitación, asistencia técnica, elaboración de guías para la formulación de estrategias y apoyo en la implementación, a través de Hermanamientos con: Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

2. Objetivos

Apoyar a los países que conforman el sistema de la Cuenca del Plata, a través del CIC, brindando capacitación, asistencia técnica, elaboración de guías para la formulación de estrategias y apoyo en la implementación, a través de Hermanamientos con: Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

3. Alcance de los Servicios

La consultoría debe contar con un experto o expertos con amplia experiencia del sector en agua y saneamiento rural (mínimo 10 años) con énfasis en modelos de gestión con trabajo de campo con JASS y Núcleos Ejecutores como de un amplio conocimiento de la intervención de agua y saneamiento rural como de los actores involucrados a nivel local y regional como nacional .

4. Resultados y Productos Esperados

- Guía para la formulación de normas y políticas coordinadas a la preservación del caudal ecológico en la cuenca del Rio Plata
- Estrategia de comunicación del Programa de Acciones Estratégicas (PAE) de la Cuenca del Plata y el plan producto del componente 1
- 2 talleres de intercambio de experiencias (Hermanamiento) entre el CIC, la CTPT y la OTCA con enfoque en modelos de gestión basados en el desarrollo de normas y políticas, mejora de su estructura organizacional y en la coordinación y gestión de proyectos.

- Informes sistematizando las conclusiones y recomendaciones de los talleres

5. Calendario del Proyecto e Hitos

1er Reporte: Entrega de Plan de Trabajo

2º. Reporte: Guía para la formulación de normas y políticas coordinadas a la preservación del caudal ecológico en la cuenca del Río Plata

3er Reporte: Estrategia de comunicación del PAE

4º. Reporte: Informes sistematizando las conclusiones y recomendaciones de los 2 talleres

5º. Reporte: Informe final de consultoría

6. Criterios de aceptación

Todos los productos deben ser aprobados por el BID.

7. Supervisión e Informes

El consultor (a) o empresa consultora deberá informar y alcanzará la documentación respectiva y coordinará de manera quincenal acerca de los avances con la Especialista Senior de Agua y Saneamiento responsable, quien le alcanzará los comentarios del caso

8. Calendario de Pago

Las condiciones de pago se basarán en los hitos o entregables del proyecto. El Banco no espera hacer pagos por adelantado en virtud de contratos de consultoría a menos que se requiera una cantidad significativa de viajes. El Banco desea recibir la propuesta de costos más competitiva para los servicios descritos en el presente documento.

Plan de Pagos	
Entregables	%
1. Plan de trabajo	30%
2. Reporte del 3er Reporte	40%
3. Reporte de Informe Final	30%
TOTAL	100%

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultoría Fortalecimiento Institucional Transfronterizo

REGIONAL

RG-T4118 Support for the institutional and technical strengthening of CIC Plata

1. Antecedentes y Justificación

En el marco de la Cooperación Técnica Regional no reembolsable para el Soporte Institucional y Fortalecimiento del CIC Plata (RG-T4118), aprobada el xxx. Se proponen una serie de actividades para el cumplimiento de los objetivos comunicacionales del CIC Plata. La CT tiene como objetivo fortalecer a la institución del CIC Plata, así como apoyar una cartera de inversiones multisectoriales financiables para la región en línea con los planes y prioridades de inversión de los países y que respondan a los temas críticos transfronterizos identificados en el Diagnóstico de Análisis Transfronterizo (DAT) y Programa de Acciones Estratégicas (PAE), ofreciendo a los países un proceso acelerado para asegurar inversiones con enfoque de cuenca.

El segundo componente de la CT buscará mejorar las prácticas de gestión y gobernanza en la Cuenca del Plata, por medio del apoyo para dinamizar y robustecer la Secretaría General, promocionar su imagen y establecer las condiciones para que el Organismo cuente con la capacidad institucional suficiente de continuar con el proceso de implementación de los Proyectos del PAE, a través de la generación de conductos de comunicación y mecanismos de coordinación expeditos con los países miembros, los organismos internacionales y del Sistema de la Cuenca del Plata, además de sistematizar las demandas de los estados para la atención de sus necesidades y propuestas. Asimismo, se propondrán medidas de fortalecimiento de la Unidad de Coordinación del Proyecto PPM, y en la coordinación con los organismos de financiamiento y cooperación que sean necesarios para desarrollar las iniciativas que los estados consideren priorizar a fin de garantizar su efectiva ejecución, seguimiento, desarrollo y retroalimentación.

2. Objetivos

Fortalecer la Institución Transfronteriza del CIC Plata, mejorando las prácticas de gestión y gobernanza en la Cuenca del Plata, por medio del apoyo para dinamizar y robustecer la Secretaría General, promocionar su imagen y generación de conductos de comunicación y mecanismos de coordinación entre los diversos actores.

3. Alcance de los Servicios

La consultoría debe contar con un experto o expertos con amplia experiencia del sector de la gestión integrada de recursos hídricos (mínimo 10 años) con énfasis en cuencas transfronterizas. Las actividades de fortalecimiento en este componente estarán dirigidas a: i) Fortalecer las instancias de coordinación regional (subregional), binacional y multilateral en general y así como las instancias de aprobación en la gestión del PAE, incluyendo la elaboración de los respectivos protocolos; ii) Fortalecer el relacionamiento del CIC con los organismos del Sistema de la Cuenca del Plata; iii) Fortalecer las relaciones de cooperación con otras instituciones internacionales y promoción de acuerdos de complementación con instituciones similares, incluyendo la capacidad necesaria para que el CIC pueda ejecutar proyectos financiados por organismos internacionales y multilaterales; iv) Fortalecer la estructura técnica y financiera y administrativa del CIC para la implementación del PAE; v) coordinar con los equipos de trabajo, gestión y acciones para direccionar al recurso humano y áreas funcionales institucionales hacia la formulación de proyectos estratégicos

definidos; vi) Desarrollar de planes acción para implementar las actividades identificadas como prioritarias por el PPM; vii) Administrar el portafolio de proyectos del PPM y programas de inversión.

4. Actividades Clave

El consultor o la empresa debe desarrollar las siguientes tareas:

- Elaboración de protocolos de aprobación en la gestión del Programa de Acciones Estratégicas (PAE) de la Cuenca del Plata.
- Fortalecer las instancias de coordinación regional (subregional), binacional y multilateral.
- Fortalecer el relacionamiento del CIC con los organismos del Sistema de la Cuenca del Plata.
- Coordinar con los de equipos de trabajo, gestión y acciones para direccionar al recurso humano y áreas funcionales institucionales hacia la formulación de proyectos estratégicos definidos.
- Desarrollar planes acción para implementar las actividades identificadas como prioritarias por el PPM.
- Administrar el portafolio de proyectos del PPM y programas de inversión.

5. Resultados y Productos Esperados

- Informe Parcial de hallazgos
- Planes de fortalecimiento y protocolos de coordinación
- Propuesta de mejora de los modelos de gestión de la Secretaría General del CIC Plata

6. Calendario del Proyecto e Hitos

1er Reporte: Entrega de Plan de Trabajo

2º. Reporte: 1er Informe parcial de diagnóstico

3er Reporte: 2º Informe parcial

4º. Reporte: Informe final con plan de mejora para dinamizar y robustecer la Secretaría General

7. Criterios de aceptación

Tanto el Informe Final como los demás productos deben ser aprobados por el BID.

8. Supervisión e Informes

El consultor (a) o empresa consultora deberá informar y alcanzará la documentación respectiva y coordinará de manera quincenal acerca de los avances con la Especialista Senior de Agua y Saneamiento responsable, quien le alcanzará los comentarios del caso

9. Calendario de Pagos

Las condiciones de pago se basarán en los hitos o entregables del proyecto. El Banco no espera hacer pagos por adelantado en virtud de contratos de consultoría a menos que se requiera una cantidad significativa de viajes. El Banco desea recibir la propuesta de costos más competitiva para los servicios descritos en el presente documento.

Plan de Pagos	
Entregables	%
1. Plan de trabajo	30%
2. Reporte del 3er Reporte	40%
3. Reporte de Informe Final y Propuesta	30%
TOTAL	100%

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultoría Plan de Integración y Adaptación “Nexo” para la Cuenca del Plata

REGIONAL

RG-T4118 Support for the institutional and technical strengthening of CIC Plata

1. Antecedentes y Justificación

En el marco de la Cooperación Técnica Regional no reembolsable para el Soporte Institucional y Fortalecimiento del CIC Plata (RG-T4118), aprobada el xxx. Se proponen una serie de actividades para el cumplimiento de los objetivos comunicacionales del CIC Plata. La CT tiene como objetivo fortalecer a la **b** la consultoría propuesta se buscará promover la integración regional en base a sus recursos socioeconómicos, hídricos y medioambientales compartidos, por medio del aprovechamiento adaptativo de crecientes demandas competitivas de diferentes sectores en la cuenca, bajo condiciones de cambio climático y considerando las demandas asociadas a las exportaciones a mercados globales de las cadenas productivas en la cuenca.

2. Objetivos

Asistir al CIC Plata en el desarrollo de un Plan de Integración (nacional y subnacional) con énfasis en infraestructura multisectorial con enfoque Nexo para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos Transfronterizos de la Cuenca.

3. Alcance de los Servicios

La consultoría debe contar con un experto o expertos con amplia experiencia del sector de la gestión integrada de recursos hídricos (mínimo 10 años) con énfasis en cuencas transfronterizas y el enfoque Nexo. El plan se construiría sobre los resultados del proceso histórico de desarrollo político y jurídico regional, en el marco de los recursos compartidos, y se complementaría los esfuerzos generando una estrategia de integración financiera, técnica y programática para promover la integración regional resiliente de la cuenca para los próximos 50 años en torno a tres niveles de acción transfronteriza, el nacional/subnacional, subregional (subcuencas) y el regional (CIC).

4. Actividades Clave

El consultor o la empresa debe desarrollar las siguientes tareas:

- Revisar toda la documentación referida al “Diagnóstico Análisis Transfronterizo (DAT)”, al “Programa de Acciones Estratégicas (PAE)” y demás documentación relevante.
- Coordinar con el equipo CIC Plata.
- Discutir la metodología del con equipo BID y hacer los ajustes que fueran necesarios.
- Preparar los informes parciales y hacer los ajustes del caso solicitados por el BID.
- Generación de estrategia de integración financiera, técnica y programática para promover la integración regional resiliente de la cuenca para los próximos 50 años en torno a tres niveles de acción transfronteriza, el nacional/subnacional, subregional (subcuencas) y el regional (CIC).

5. Resultados y Productos Esperados

- Informes Parciales
- Propuesta de Plan de Integración y Adaptación “Nexo” para la Cuenca del Plata (2022-2070)

6. Calendario del Proyecto e Hitos

1er Reporte: Entrega de la Metodología a desarrollar y plan de trabajo.

2º. Reporte: Primera Propuesta de Plan de Integración y Adaptación “Nexo” para la Cuenca del Plata (2022-2070).

3º. Reporte: Informe y propuesta final que incorpora comentarios.

7. Criterios de aceptación

Tanto el Informe Final como la Propuesta de Mejora debe ser aprobados por el BID.

8. Supervisión e Informes

El consultor (a) o empresa consultora deberá informar y alcanzará la documentación respectiva y coordinará de manera quincenal acerca de los avances con la Especialista Senior de Agua y Saneamiento responsable, quien le alcanzará los comentarios del caso

9. Calendario de Pagos

Las condiciones de pago se basarán en los hitos o entregables del proyecto. El Banco no espera hacer pagos por adelantado en virtud de contratos de consultoría a menos que se requiera una cantidad significativa de viajes. El Banco desea recibir la propuesta de costos más competitiva para los servicios descritos en el presente documento.

Plan de Pagos	
Entregables	%
1. Plan de trabajo	30%
2. Primera Propuesta	40%
3. Reporte de Informe Final y Propuesta	30%
TOTAL	100%