

[View published \(/content/obras-de-construccion-de-la-red-troncal-de-colectores-e-interceptores-de-alcantarillado-2\)](#)

[New draft \(/node/920077/edit\)](#)

[Moderate \(/node/920077/moderation\)](#)

[Clone content \(/node/920077/clone/confirm\)](#)



🕒 Last updated 6 days ago

## Colombia

### Institution

Inter-American Development Bank

### Project

Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Mocoa – Etapa I

### Title

Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa (Fase II)

**CO-L-1232-P23602**

**LPN-GIP-06-2021**

#### ACTA DE ADJUDICACIÓN

El suscrito representante legal de **INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S. A. - IEH GRUCON S. A.**, integrante representante del CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP, obrando en su calidad de CONTRATANTE, de conformidad con lo previsto en el contrato COL-PCCNTR- 756168 de 2018 suscrito entre este y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y en atención a lo señalado en el numeral 2.72 del documento de políticas para la adquisición de bienes y obras financiadas por el BID, GN-2349-15 y lo consignado en el numeral 39 de la Sección 1 - Instrucciones a los Oferentes (IAO) del documento de Solicitud de Ofertas de la Licitación Pública Nacional, y conforme con la recomendación consignada en el respectivo informe de evaluación y la no objeción por parte del BID de la revisión ex ante sobre el mismo, procede a efectuar la notificación de adjudicación del proceso de licitación pública nacional número LPN-GIP-06-2021 (Código OBP: COL-1232-P23602), así:

#### DATOS DEL CONTRATANTE Y DEL PROCESO

**Contratante:** INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A - IEH GRUCON S.A, NIT: 860.038.516-3.

**Proyecto:** Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO- L1232

**Título del contrato:**

**CO-L-1232-P23602- Lote 1-** Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa: Interceptor Mocoa centro, Interceptor Mocoa Norte, Colector San Agustín, Colector Taruquita, Colector Villa Docente.

**CO-L-1232-P23602-Lote 2-** Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa: Colector Calle 11, Colector Avenida Colombia Etapa I, Colector San Francisco.

**PAÍS:** COLOMBIA

**NÚMERO DE PRÉSTAMO:** BID 4446-CO-CO

**MODALIDAD DE SELECCIÓN:** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

**SDO No:** COL-1232-P23602

**PROCESO:** LPN-GIP-06-2021

**AGENCIA EJECUTORA:** Unidad Coordinadora de Proyecto Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

**NOMBRES DE TODOS LOS OFERENTES QUE HUBIERAN PRESENTADO OFERTAS, CON SUS RESPECTIVOS PRECIOS TAL COMO SE LEYERON EN VOZ ALTA Y TAL COMO SE EVALUARON.**

PROPONENTE	PRECIO LEIDO EN ACTO DE APERTURA	OFERTA RECHAZADA	PRECIO EVALUADO
RB DE COLOMBIA S.A	Lote 1 - \$ 6,506,023,900	NO	Lote 1 - \$ 6,506,023,900
CONSORCIO COLECTORES MOCOA 2021	Lote 1 - \$ 6,227,354,960 Lote 2 - \$ 8.670.456.470	NO	Lote 1 \$ 6.227.354.960 Lote 2 \$ 8.670.456.470
CONSORCIO GIP MOCOA 06	Lote 1 - \$ 6.676.133.692 Lote 2 - \$ 9.282.223.744	SI	Rechazada-NO evaluada
CONSTRUVAL INGENIERIA SAS.	Lote 1 - \$ 6.551.675.749 con descuento del 3% Lote 2 - \$ 9.077.583.266 con descuento del 3%	NO	Lote 1 \$ 6,759,520,494(*) Lote 2 \$ 9,358,333,264(*)
CONSORCIO COLECTORES MOCOA 2021	Lote 1 - \$ 6.513.171.062	SI	Rechazada-NO evaluada
CONSORCIO NORTE	Lote 1 - \$ 6.345.216.407	NO	Lote 1 \$ 6,345,216,407
CONSORCIO MOCOA P.I 2021	Lote 2 - \$ 8.820.385.616	NO	Lote 2 \$ 8,820,385,616
ESPINA Y DELFIN COLOMBIA SL COLOMBIA	Lote 1 - \$ 7.401.501.607 Lote 2 - \$ 9.689.222.569	NO	Lote 1 \$ 7,401,501,607 Lote 2 \$ 9.689.222.569

**NOMBRES DE LOS OFERENTES CUYAS OFERTAS FUERON RECHAZADAS (YA SEA POR NO RESPONDER A LOS REQUISITOS O POR NO CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN) O NO FUERON EVALUADAS, CON LOS MOTIVOS CORRESPONDIENTES.**

PROPONENTE	MOTIVO(S) DEL RECHAZO
------------	-----------------------

PROPONENTE	MOTIVO(S) DEL RECHAZO
CONSORCIO GIP MOCOA 06	<p><b>Requisitos de calificación de orden financiero:</b></p> <p>El proponente no cumple el requisito establecido en la IAO 5.6, respecto al activo líquido IAO 5.5 (e) para los dos lotes en su sumatoria y tampoco individualmente para ninguno de los dos lotes ya que no se acredita el porcentaje mínimo del 25% requerido para el integrante no representante, quien acredita un activo líquido negativo con la relación de los contratos en ejecución. La oferta incurre en causal de rechazo según lo establecido en la IAO 5.6 : “Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las IAO 5.5 (a) y (e); sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el veinticinco por ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes individuales que se establecen en las IAO 5.5 (a), (b) y (e); y el socio designado como representante debe cumplir al menos con el cuarenta por ciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada”.</p>
CONSORCIO COLECTORES MOCOA 2021	<p><b>Requisitos de calificación de orden técnico:</b></p> <p>El proponente no cumple con el requisito establecido en la IAO 5.5 (d) de los datos de la licitación pues no acredita la experiencia general mínima requerida de 10 años para el director de obra CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA, para quien no se allegaron las constancias que permitieran acreditar el requisito y en consecuencia procede el rechazo de la oferta.</p>

**NOMBRE DEL OFERENTE GANADOR, EL PRECIO FINAL TOTAL DEL CONTRATO, SU DURACIÓN Y UN RESUMEN DE SU ALCANCE**

**Lote 1:**

<b>Alcance</b>	Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores del alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa: Interceptor Mocoa centro, Interceptor Mocoa Norte, Colector San Agustín, Colector Taruquita, Colector Villa Docente
<b>Nombre adjudicatario:</b>	CONSORCIO COLECTORES MOCOA 2021. Integrado por Arquiciviles S.A.S (40%), Eduardo Gironza Lozano (30%), Luis Guillermo Ruiz Machado (30%)
<b>Precio del contrato:</b>	SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$6.227.354.960)
<b>PLAZO</b>	Diez (10) meses

**Lote 2:**

<b>Alcance</b>	Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa: Colector Calle 11, Colector Avenida Colombia Etapa I, Colector San Francisco
----------------	---

<b>Nombre adjudicatario:</b>	<b>CONSORCIO COLECTORES MOCOA 2021.</b> Integrado por Arquiciviles S.A.S (40%), Eduardo Gironza Lozano (30%), Luis Guillermo Ruiz Machado (30%)
<b>Precio del contrato:</b>	OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$8.670.456.470)
<b>PLAZO</b>	Diez (10) meses

**DETALLES DE LA PROPIEDAD EFECTIVA INTEGRANTE REPRESENTANTE ARQUICIVILES S.A.S**

<b>Identidad del Propietario Efectivo</b>	<b>Tiene participación directa o indirecta del 25% o más de las acciones (Sí / No)</b>	<b>Tiene directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto (Sí / No)</b>	<b>Tiene directa o indirectamente el derecho a designar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva o del órgano de gobierno equivalente del Oferente (Sí / No)</b>
ORLANDO DIAZ GOMEZ	SI	SI	SI

Los demás integrantes del proponente no requieren de información de la propiedad efectiva en consideración a su naturaleza jurídica.

La adjudicación final no incluyó el uso de mejor oferta final ni negociaciones.

Dado en Bogotá, DC, a los 10 días del mes de febrero de 2022

**JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS**

Representante legal - Ingeniería e Hidrosistemas Grupo de Consultoría S. A. - IEH GRUCON S. A.

[gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.co](mailto:gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.co) (mailto:gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.co)m

**Date Posted**

11 Feb 2022

**DB Reference No**

IDB-C920077-02/22

**Loan No/Financing**

Contrato de Préstamo No. 4446/OC-CO

**CPV Code**

COL1232-P23602

**Project Id**

CO-L-1232

**Attachments**

13-LPN-GIP-06-2021-ACTA\_DE\_ADJUDICACION\_COL1232P23602.pdf

(https://devbusiness.un.org/system/files/13-LPN-GIP-06-2021-ACTA\_DE\_ADJUDICACION\_COL1232P23602.pdf)

**Related Notices and Contract Awards**

(https://www.un.org/en/)

**Development Business: Connecting you to a world of opportunities (/)**

(https://twitter.com/devbusiness)



(https://www.linkedin.com/company/united-nations-development-business)

---

ABOUT US (/CONTENT/OUR-MISSION) | CONTACT US (/CONTACT) |  
USER GUIDES (/CONTENT/WEBSITE-USER-GUIDES) | MEMBERSHIPS (/CONTENT/JOIN-US) |  
COPYRIGHT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/COPYRIGHT/) |  
FRAUD ALERT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/FRAUD-ALERT/) |  
PRIVACY NOTICE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/PRIVACY-NOTICE/) |  
TERMS OF USE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/TERMS-USE/)