



🕒 Last updated 1334 days ago

Panama

Institution

Inter-American Development Bank

Procurement type

Goods

Works

Non-Consulting Services

Notice Type

✓ General Procurement Notice

Project

Programa de Saneamiento de los Distritos de Arraiján y La Chorrera

Title

AVISO GENERAL DE ADQUISICIONES / GENERAL PROCUREMENT NOTICE (GPN)

NOMBRE DEL PAÍS: PANAMA

PROYECTO O PROGRAMA: **Programa de Saneamiento de los Distritos de Arraiján y La Chorrera**

AVISO GENERAL DE ADQUISICIONES

La República de Panamá ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo ("BID") un préstamo destinado a financiar parcialmente la ejecución del **Programa de Saneamiento de los Distritos de Arraiján y La Chorrera – Fase I** ("Programa"). El costo total del "Programa" asciende a U\$S 640,123,158 de los cuales U\$S 150.000.000 serán financiados por el "BID" y U\$S 490,123,158 provendrán de otros financiamiento y de la contrapartida local, el cual será ejecutado por la **Unidad Coordinadora del Programa Saneamiento de Panamá (UCP)**, en un período de 84 meses.

Los objetivos principales del programa son contribuir a mejorar las condiciones sanitarias y disminuir la contaminación de los cauces y ríos urbanos de los distritos de Arraiján y La Chorrera. Los objetivos específicos son: i) incrementar la cobertura de tratamiento de las aguas residuales en el

área de intervención del Programa; ii) contribuir al desarrollo de capacidades para la gestión de las obras y la sostenibilidad del sector y; iii) promover el adecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado a través de intervenciones integrales ambientales y en educación.

Los Avisos Específicos de Adquisiciones (AEA) para las precalificaciones y licitaciones, se publicarán durante los años 2017 y 2022, de acuerdo con el Plan de Adquisiciones publicado en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición del BID (<http://www.iniciativasepa.org/> (<http://www.iniciativasepa.org/>)) y en el sitio web del BID (www.iadb.org (<http://www.iadb.org>)). Las adquisiciones comprenderán bienes, obras, servicios diferentes a los de consultoría y servicios de consultoría para el Programa de Saneamiento de los distritos de Arraiján y La Chorrera – Fase I; para mayor aclaración se detalla un resumen de las adquisiciones a continuación:

Ejecutor	Descripción de la Adquisición prevista	Monto estimado*	Método de Selección
Obras		571.964,4	
UCPSP/MINSA	Diseño, construcción, O&M de la PTAR Caimito, túnel interceptor, redes de alcantarillado, colectoras y conexiones domiciliarias de Prudente, Aguacate y Bernardino	295.952,3	LPI
UCPSP/MINSA	Diseño y construcción de redes de alcantarillado, colectoras y conexiones domiciliarias de Martín Sánchez I y II, Rodeo y Puerto Caimito	165.203,7	LPI
UCPSP/MINSA	Diseño y construcción de redes de alcantarillado, colectoras y conexiones domiciliarias de Caimito I, Caimito II y Colectora de Piedras	107.746,0	LPI
UCPSP/MINSA	Diseño y construcción del proyecto piloto de protección de áreas de servidumbre del sistema de saneamiento	3.062,4	LPI
Servicios de No Consultoría		50,0	
UCPSP/MINSA	Servicios de logística para actividades complementarias del Plan de Fortalecimiento del Sector Saneamiento	50,0	CP
Consultoría Firms		52.834,8	
UCPSP/MINSA	Supervisión del diseño y construcción de la PTAR Caimito, túnel interceptor, redes de alcantarillado, colectoras y conexiones domiciliarias de Prudente, Aguacate y Bernardino	22.476,2	SBCC
UCPSP/MINSA	Supervisión del diseño y construcción de redes de alcantarillado, colectoras y conexiones domiciliarias de Martín Sánchez I y II, Rodeo y Puerto Caimito	13.216,3	SBCC
UCPSP/MINSA	Supervisión del diseño y construcción de redes de alcantarillado, colectoras y conexiones domiciliarias de Caimito I, Caimito II y Colectora de Piedras	8.619,7	SBCC
UCPSP/MINSA	Elaboración del Reglamento para implementar el Convenio IDAAN/MINSA	100,0	SCC
UCPSP/MINSA	Elaboración de un diagnóstico y un Plan de Fortalecimiento para la DISAPAS, incluyendo su implementación	500,0	SBCC
UCPSP/MINSA	Elaboración de un plan de fortalecimiento del sector saneamiento	500,0	SBCC

Ejecutor	Descripción de la Adquisición prevista	Monto estimado*	Método de Selección
UCPSP/MINSA	Elaboración de la propuesta de adecuación de la estructura y del nivel tarifario de los servicios de alcantarillado sanitario	200,0	SCC
UCPSP/MINSA	Implementación del Programa de monitoreo de la calidad de agua de ríos y quebradas de Arraiján y La Chorrera	1.500,0	SBCC
UCPSP/MINSA	Realización de un catastro técnico para verificación de los sistemas pluvial y sanitario existentes	2.075,0	SBCC
UCPSP/MINSA	Elaboración e implementación de un programa de monitoreo y control de descargas industriales al alcantarillado sanitario	2.490,0	SBCC
UCPSP/MINSA	Supervisión de obras de los proyectos piloto de protección de áreas de servidumbre del PSACH	257,6	SBCC
UCPSP/MINSA	Elaboración del diseño e implementación del Plan de sensibilización y educación para la disposición adecuada de residuos sólidos	200,0	SCC
UCPSP/MINSA	Servicios de auditoría externa para el Programa	600,0	SBCC
UCPSP/MINSA	Evaluación final del Programa	100,0	SCC
Consultoría Individuos		140,0	
UCPSP/MINSA	Elaboración del Plan de Capacitación para la UCPSP	50,0	CCIN
UCPSP/MINSA	Evaluación intermedia del Programa	50,0	CCIN
UCPSP/MINSA	Evaluación ex post del Programa	40,0	CCIN
Capacitaciones		895,0	
UCPSP/MINSA	Plan de capacitación para la UCPSP, incluyendo temas de habilidades blandas y metodologías de gestión de proyectos	895,0	CP
TOTAL**		625.884,1	

*Montos en miles de USD.

**Incluye porción de otros financiadores y del Aporte Local

Los AEA para las precalificaciones y licitaciones en los casos correspondientes, serán publicados de acuerdo con las políticas del BID.

Los interesados pueden dirigir sus solicitudes de aclaraciones y mayor información sobre adquisiciones a:

Atención: Ing. Tatiana De Janon, Coordinadora General del Programa, con copia a la Lic. Clara Monteza
Unidad Coordinadora del Programa (UCP)

Ministerio de Salud

Ciudad de Panamá, Corregimiento de Juan Díaz,

Costa del Este, Avenida Centenario, PH Torre Centenario (Towerbank), Pisos 12 y 14.

Tel. (507) 235-8601 – (507) 235-9199

Correo electrónico: tdejanon@minsa.gob.pa (<mailto:tdejanon@minsa.gob.pa>); cmonteza@minsa.gob.pa (<mailto:cmonteza@minsa.gob.pa>); saneamientopma@gmail.com (<mailto:saneamientopma@gmail.com>)

Deadline

Unspecified

Date Posted

3 Nov 2016

Status *

Not applicable

DB Reference No

IDB-P264743-11/16

Borrower/BID

Project Id

PN-L1121

Language

Spanish

Related Notices and Contract Awards

IDB-P264749-11/16 (<https://devbusiness.un.org/content/deadline-extension-servicios-de-gerencia-de-proyecto-asistencia-t%C3%A9cnica-y-supervisi%C3%B3n-para>)

* Definition of status types:

Open - Procurement notice is open for bidding;


Closed - Deadline has passed;

Cancelled - Procurement process is cancelled;

N/A - Not applicable, for General Procurement Notices with unspecified deadlines.

Please note that due to the difference in time zones, the actual deadline time may be a few hours earlier or later than when the status changes from Open to Closed on the website. Please do not solely rely on the above status and take note of the deadline in local time (found in the body of the text of each procurement notice).

(<https://www.un.org/en/>)

Development Business: Connecting you to a world of opportunities (/) (<https://twitter.com/devbusiness>) (<https://www.linkedin.com/company/united-nations-development-business>)

ABOUT US (/CONTENT/OUR-MISSION) | CONTACT US (/CONTACT) |
USER GUIDES (/CONTENT/WEBSITE-USER-GUIDES) | MEMBERSHIPS (/CONTENT/JOIN-US) |
COPYRIGHT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/COPYRIGHT/) |
FRAUD ALERT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/FRAUD-ALERT/) |
PRIVACY NOTICE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/PRIVACY-NOTICE/) |
TERMS OF USE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/TERMS-USE/)