Posted on: 2021-02-05T00:00:00.00-04:00

DB Reference N°: IDB-C658200-02/21

Project Country: Honduras

Institution: Inter-American Development Bank

Sector: Electrical Power

Project: Adquisición de Suministro e Instalación de Modificación de Estructuras en un Tramo de Línea 69 kV del Circuito L-424 entre las Subestaciones de Danlí y Chichicaste, y un Tramo de Línea 34.5 kV del Circuito L-358 ubicado en San Nicolás, Copán

Loan N°./Financing: GRT/SX-16864-HO

Contractor :
Name of Company:
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S. DE R. L. (CCOMEL)

Contract Amount:
Project ID: HO-G1006
Borrower/Bid No:

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE RESULTADOS

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

No. AIHMER-12-LPI-B-

"Adquisición de Suministro e Instalación de Modificación de Estructuras en un Tramo de Línea 69 kV del Circuito L-424 entre las Subestaciones de Danlí y Chichicaste, y un Tramo de Línea 34.5 kV del Circuito L-358

ubicado en San Nicolás, Copán".

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE), a todas las empresas que presentaron ofertas en el Proceso de Licitación Pública Nacional, identificado bajo el correlativo No. **AIHMER-12-LPI-B-**correspondiente a la **"Adquisición de Suministro e Instalación de Modificación de Estructuras en un Tramo de Línea 69 kV del Circuito L-424 entre las Subestaciones de Danlí y Chichicaste, y un Tramo de Línea 34.5 kV del Circuito L-358 ubicado en San Nicolás, Copán",** por este medio, **NOTIFICA Y HACE PÚBLICOS** los resultados del proceso, de conformidad con el detalle siguiente:

i. **NOMBRES DE CADA UNO DE LOS OFERENTES QUE PRESENTARON OFERTAS Y PRECIOS DE LAS OFERTAS CONFORME SE LEYERON EN VOZ ALTA EN LA APERTURA DE LAS OFERTAS:**

No	Identificación del Oferente	Precio Ofertado	Observaciones
1	COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S. DE R. L. (CCOMEL)	USD 225,053.47	Incluye precio de bienes y servicios conexos. No incluye impuestos aplicables

ii. **NOMBRE DE LOS OFERENTES CUYAS OFERTAS FUERON EVALUADAS Y PRECIOS EVALUADOS DE CADA OFERTA EVALUADA:**

	Identificación del Oferente	Precio Evaluado	Observaciones

No			
1	COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S. DE R. L. (CCOMEL)	USD 225,053.47	Exento de impuestos

i. **NOMBRE DE LOS OFERENTES CUYAS OFERTAS FUERON RECHAZADAS O DESCALIFICADAS Y LA RAZÓN PARA LOS RECHAZOS O DESCALIFICACIONES:**

NINGUNO.

ii. **NOMBRE DEL OFERENTE SELECCIONADO Y PRECIO ADJUDICADO:**

	Identificación del Oferente	Precio Evaluado	Observaciones

No			
1	COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S. DE R. L. (CCOMEL)	USD 225,053.47	Exento de impuestos

iii. **DURACIÓN Y RESUMEN DEL ALCANCE DEL CONTRATO ADJUDICADO:**

DURACIÓN	SEGÚN DOCUMENTO DE LICITACIÓN
-El plazo máximo de duración del contrato incluido el suministro y servicios conexos es de cinco (5) meses calendario, contados a partir de la Orden de Inicio que se emita Financiado por Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión **No. GRT/SX-16864-HO (Operación HO-G1006)** Exonerado de Impuestos.	La licitación comprende un (1) solo lote para la Adquisición de Suministro e Instalación de Modificación de Estructuras en un Tramo de Línea 69 kV del Circuito L-424 entre las Subestaciones de Danlí y Chichicaste, y un Tramo de Línea 34.5 kV del Circuito L-358 ubicado en San Nicolás, Copán

De acuerdo a lo establecido en la **cláusula 42.3** de la Sección I "Instrucciones a los Oferentes (IAO)" del Documento de Licitación, después de la publicación de la adjudicación del Contrato, el Contratante responderá con prontitud, por escrito, a todos los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas para adjudicación y que, con posterioridad a la notificación de la adjudicación, soliciten por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.

Finalmente, aprovechamos la oportunidad para agradecerles su participación en el proceso, al tiempo que se les solicita tomar debida nota de esta comunicación.

Tegucigalpa, M. D. C, 28 de enero de 2021.

ING. ROLANDO LEAN BU

Comisionado Presidente ENEE

Comisión Interventora ENEE

Archivo