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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) esta ejecutando la operacidén antes mencionada. Para esta operacién, el
BID tiene la intencidn de contratar los servicios de consultoria descriptos en esta Solicitud de Expresiones de Interés.
Las expresiones de interés deberdn ser recibidas usando el Portal del BID para las Operaciones Ejecutadas por el Banco
http://beo-procurement.iadb.org/home antes del 4 de agosto de 2021, 5:00 P.M. (Hora de Asuncion, Paraguay).

Los servicios de consultoria ("los Servicios") incluyen El objetivo general de esta consultoria es la elaboracion de andlisis
y reformulacion de proyectos para la Fase Il de Reconversion Urbana (RU) para el Puerto de Asuncion, como parte del
programa de recuperacion y puesta en valor del centro de la ciudad, con el fin de apoyar el gobierno en sus esfuerzos
en desarrollar una vision innovadora del Puerto, que releve aquellas agendas urbanas, ambientales y sociales que
han quedado fuera de planes y propuestas desarrollados con anterioridad.

Las firmas consultoras elegibles seran seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Banco
Interamericano de Desarrollo: Politica para la Seleccidon y Contratacion de Firmas Consultoras para el Trabajo

Operativo ejecutado por el Banco - GN-2765-4. Todas las firmas consultoras elegibles, segin se define en la politica,

pueden manifestar su interés. Si la Firma consultora se presentara en Consorcio, designara a una de ellas como
representante, y ésta sera responsable de las comunicaciones, del registro en el portal y del envio de los documentos
correspondientes.

El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios descritos a
continuacién donde se presenta un borrador del resumen de los Términos de Referencia de esta asignacidn. Las firmas

consultoras interesadas deberdn proporcionar informacion que indique que estan cualificadas para suministrar los
servicios (folletos, descripcidn de trabajos similares, experiencia en condiciones similares, disponibilidad de personal
gue tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas consultoras elegibles se pueden asociar como un
emprendimiento conjunto o en un acuerdo de sub-consultoria para mejorar sus calificaciones. Dicha asociacién o
emprendimiento conjunto nombrara a una de las firmas como representante.

Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podran obtener informacion adicional en horario de oficina,
09:00 a.m. - 5:00 PM (Hora de Asuncién, Paraguay), mediante el envio de un correo electrénico a: Marcia Casseb
(marcias@iadb.org), Christian Arce (christianar@iadb.org) y Victor Sosa (vsosa@iadb.org).
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Borrador resumen de los Términos de referencia:

Objetivo General de la Consultoria

El objetivo general de esta consultoria es instruir a la firma CONSULTORA en la elaboracién de analisis y reformulacion
de proyectos para la Fase Il de Reconversion Urbana (RU) para el Puerto de Asuncién, como parte del programa de
recuperacion y puesta en valor del centro de la ciudad, con el fin de apoyar el gobierno en sus esfuerzos en desarrollar
una vision innovadora del Puerto, que releve aquellas agendas urbanas, ambientales y sociales que han quedado
fuera de planes y propuestas desarrollados con anterioridad.

Se trata de darle continuidad y vigencia a la planificacion desarrollada para el Puerto, pero bajo una perspectiva mas
inclusiva y vinculante con su entorno, con el fin de articular una visidn territorial y unitaria de desarrollo sostenible
para este sector de la ciudad. Por ende, resulta esencial considerar multiples escalas de desarrollo, e integrar el barrio
San Jerédnimo como drea de influencia directa y el CHA como area de influencia indirecta en relacién al Puerto. Esta
nueva vision, orientard la futura toma de decisiones guiando el desarrollo de proyectos especificos y priorizando el
financiamiento e implementacién de intervenciones, garantizando que tanto las obras en curso como las futuras
continden construyendo valor sobre el Puerto y su entorno.

Dada la localizacion del Puerto, rodeado por la Bahia de Asuncidn, el Rio Paraguay y el Arroyo Jaén, se propone
repensar su disefio urbano desde la naturaleza fluctuante del agua. Esto implica el desarrollo de infraestructura de
areas verdes adaptables, que por un lado, colaboren en la consolidacién de comunidades saludables mediante la
provisidn de areas de esparcimiento asociadas al agua, y por otro, develen estrategias de mitigacién ante amenazas
de inundaciones y otros riesgos ambientales reconociendo las implicancias del cambio climatico. Proyectos potenciales
deben comprender el disefio de medidas estructurales de mitigacion a los efectos de las inundaciones en la Av. Stella
Maris debido a las crecidas del rio Paraguay, por medio de la naturalizacidn, rehabilitacion ecoldgica y ampliacion de
cauces, o consolidacién de sistemas de captacién; entre otros ejemplos.

La construccion de un paisaje resiliente implica una mirada sistémica y ecoldgica hacia la infraestructura urbana. Bajo
esta perspectiva, la presencia de cursos de agua podria revalorizarse mediante la conformaciéon de corredores
ecolégicos y de biodiversidad, facilitando la movilidad de fauna entre habitats para contribuir a la preservacion del
entorno natural. Asociados a estos corredores se estructuran circulaciones, extendidas mas alla de los limites del
Puerto, que priorizan la movilidad de peatones y ciclistas y promueven la equidad de acceso a espacios publicos del
sector y la integracidn entre barrios. La infraestructura verde del Puerto se entiende entonces como un conjunto de
espacios publicos conectados, de distinto tamafo y propdsito -parques, plazas, rutas verdes, arbolado urbano,
costaneras, bordes de rios, jardines de lluvia- favoreciendo la continuidad de sistemas hidricos y ecolégicos mas alla
del drea de estudio, y vinculando sistemas naturales, dreas de ocio, recreacién y equipamiento urbano del Puerto con
la ciudad.

Asimismo, la nueva visidon de Puerto busca no sélo conectar comunidades sino también promover sinergias entre
contextos disimiles, definiendo estrategias de disefio integradoras que dinamicen el intercambio e impulsen el
desarrollo de sectores vulnerables. Alineando diversos intereses de vecinos, grupos comunitarios, empresas,
trabajadores y gobierno entre otros, la iniciativa podria sembrar nuevas industrias y oportunidades de empleo,
robusteciendo y revitalizando la economia local.

Los estudios solicitados son los siguientes:

° Estudio 1 — Estudios Urbanisticos para la Reconversion Urbana del Centro de Asuncién - Etapa 2.
° Estudio 2 — Evaluacidn y Actualizacion del Estudio de Alternativas de la Av. Stella Maris y Sistema Hidraulico



de Proteccidn Ante Crecidas del Rio Paraguay.

A continuacién, son presentadas las orientaciones para la realizacién de cada estudio, que deberan al final estar
integradas en las propuestas de ejecucién. Vale aclarar que el Estudio 1 debe alimentar el disefio propuesta de
proteccién ante crecidas del rio enmarcado en el Estudio 2.

ESTUDIO 1 - ESTUDIOS URBANISTICOS PARA LA RECONVERSION URBANA DEL CENTRO DE ASUNCION - ETAPA 2
1.1 Objetivos Especificos de los Estudios Urbanisticos

Los objetivos de estos estudios son la elaboracién de los estudios de prefactibilidad urbanisticos para el drea de
actuacion de la Etapa Il de Reconversién Urbana del Puerto de Asuncién, permitido su conexién con el Centro Histérico
y Loma San Jerénimo, en un trabajo de visién compartida con al MOPC, la Administracién Nacional de Navegacién y
Puertos de Paraguay (ANPA), la MCA, el MUVH y a otros actores relevantes, construyendo las bases del proceso de
recualificacién de eses sectores del CHA en una vision de corto, mediano y largo plazos.

1.2 Alcance de los Servicios

La consultoria deberd proporcionar los siguientes servicios:

i. Evaluar la situacion actual de las obras de reconversién del Puerto, las propuestas de PLAN CHA, del
Programa Patrimonio Vivo Asuncién, de estudios y proyectos existentes que se consideren relevantes,
proponiendo nuevas intervenciones urbanas para el area; y

ii. A partir de la validacion, revision y actualizacion de las obras planteadas para la mitigacién de
inundaciones de la Av. Stella Maris, integrar los proyectos de ingenieria a la propuesta urbanistica a partir
de los lineamientos definidos para el trabajo.

iii. Elaboracion de los estudios de Prefactibilidad de las obras urbanisticas para el area y del Anteproyecto
para las obras de control de inundacidn en la Av. Stella Maris, con presupuesto estimado.

1.3 Actividades Clave

Las actividades previstas son:
1.3.1. Actividad 1: Diagndstico y Desafios Urbanos, Ambientales y Sociales del Puerto y su Contexto.
e Comprende larevisiény consolidacién de los estudios, planificacién y avances de proyectos desarrollados para

el drea del Puerto, Loma San Jerénimo y su entorno, complementado con un andlisis vigente de aspectos
ambientales, urbanos y sociales para definir oportunidades y desafios que estructuren lineas de accién. Se
abarcaran tematicas de riesgos naturales, ecologia y recursos, disefio urbanoy movilidad, identidad y cultura,
sociedad y economia, actores del contexto.

Esta consultoria deberd coordinar acciones que atafien a los aspectos urbanisticos de movilidad y trafico con Ia
consultoria que se desarrollard paralelamente: "Plan de Circulacidon para el Centro Histérico y el Puerto de
Asuncion". En especial a lo relativo a la toma de decisiones de la intervencidon en la Avda. Stella Marys.

e Reuniones virtuales y/o presenciales con actores claves identificados en el andlisis, como
i Administracion Nacional de Navegacion y Puertos de Paraguay (ANPA);

ii. Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) - Jefatura de Gabinete, Viceministerio de
Obras, Gerencia General de la Unidad Ejecutora de Proyectos - UEP, Gerencia Programa RU/BTR);

iii. Ministerio de Hacienda (MH);
iv. Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH);

V. Municipalidad de la Ciudad de Asuncién (MCA);



Vi. Cadmara Paraguaya de la Construccion;
vii. Cadmara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios;

viii. Asociacion comercial, representantes de la sociedad civil, academia bien como otros actores
relevantes definidos por la CONTRATADA y por el MOPC.

Toda consulta a instituciones deberd ser comunicada oportunamente a la UEP-MOPC y al supervisor del BID.

Entregable 1:

Informe que integre: diagndstico del Puerto y su contexto graficado a través de mapas y diagramas, definicion
de oportunidades y desafios, minutas de reuniones y conclusiones respectivas. Incluir un mapa o diagrama de
los dafios ocurridos en la inundacién en el Puerto de Asuncion en 2019 para evaluar opciones de infra verde
en sitios mds puntuales, que sirva como base para los entregables de las actividades 2 y 3.

Este andlisis se debera complementar con dos planos de antecedentes en formato Al; uno que comprenda la
escala urbana (1:2500) y otro la local (1:1000). La finalidad de estos planos es establecer una base cartografica
que clarifique espacialmente las estructuras urbanas de desplazamientos, actividades econdmicas y culturales,
perfiles demograficos y sociales, biodiversidad, comportamiento estacional hidrico, manejo de riesgos
naturales, entre otros. Se deberan entregar los planos en formato PDF en alta resolucién, 300px en Al y todo
los shapefiles utilizados compilados en formato digital.

1.3.2. Actividad 2: Referentes, Estrategias y Alternativas de Disefio

Analisis comparativo de experiencias internacionales referentes de renovaciones urbanas aplicables al caso
de estudio, que contribuyan en la definicidn de una visién y rol del Puerto en su contexto, en cuanto a criterios
para mitigacién de efectos del cambio climatico, tipologias de tecnologias asociadas, perfiles de movilidad y
programas, y herramientas de vinculacién comunitaria, entre otras. Incluir iniciativas institucionales (top-
down) e iniciativas ciudadanas (bottom-up) que aporten conocimiento y perspectivas dinamicas innovadoras,
capaces de superar las limitaciones del contexto. Se debera coordinar acciones que atafien a los aspectos
urbanisticos de movilidad y trafico con la consultoria que se desarrollard paralelamente: "Plan de Circulacidon
para el Centro Histdrico y el Puerto de Asuncidn". En especial a lo relativo a la toma de decisiones de la
intervencion en la Avda. Stella Marys.

Proponer tres alternativas de disefio esquematico que abarquen el Puerto y su contexto, reconociendo sus
particulares estrategias ambientales, urbanas y sociales en diversas escalas, como asi también tomar como
base para el desarrollo de las alternativas de disefio en los estudios ya implementados en el area del Puerto
de Asuncidn, las zonificaciones de uso establecidas, las preexistencias, entre otras

1.3.3. Actividad 3: Priorizacion de Alternativas de Diseiio

Corresponde a la priorizacién de alternativas de disefios esquematicos presentados en la actividad previa,
vinculados a la propuesta de intervencidn para la Fase Il de Reconversion Urbana del Puerto de Asuncién, que
permitird la posterior definicion de anteproyecto. Cada uno de ellos se evaluard en base a los siguientes
lineamientos técnicos:

i Apertura del area para el CHA y viceversa;
ii. Reestructuracion de la infraestructura para el Rio Paraguay y Arroyo Jaen;
iii. Optimizacién del uso de los espacios adyacentes garantizando distintos tipos de actividades;

iv. Conexidén con Loma San Jerdnimo;
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V. Respeto a la dindmica social, econdmica y cultural de la poblacién que frecuenta y utiliza la zona.

Luego de la evaluacién de disefios esquematicos, la definicion de alternativas preferentes debera de
presentarse y discutirse con las Divisiones del Banco involucradas en el proyecto, asi como la unidad de gestion
del proyecto de Reconversién Urbana del MOPC, con el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Habitat (MUVH)
y con la Municipalidad de la Ciudad de Asuncién (MCA). Estas entidades deberan hacer entrega de
observaciones que seran utilizadas para definir la vision final de Puerto.

Entregable 2 (incluye actividad 2 y 3):

Informe que integre: estudio de referentes graficados a través de imdgenes o diagramas y analizados
comparativamente; contribuyendo en la definicidn de tres disefios esquematicos de Puerto que respondan a
los desafios ya propuestos en la entrega previa. Estos disefios deberan de desarrollarse a una misma escala
urbana (1:2500) y local (1:1000), de modo de generar opciones comparables. Cada alternativa de disefio debe
incluir dos imagenes representativas del total, y al menos 3 secciones urbanas idénticas a escala 1:250 que
permita reconocer las diferencias de los criterios entre opciones. Asimismo, los disefios deberan determinar
etapamiento, y estimar presupuestos preliminares para cada caso.

La propuesta esquemadtica debera de ser graficada conceptualmente en formato Al sobre los planos bases
desarrollados en la actividad anterior. Minimo 6 |ldminas; dos escalas por cada alternativa de disefio. Se
deberan entregar las [ldminas en formato PDF en alta resolucién, 300px en A1l.

Incluir la validacidn, revision y actualizacidn de las obras planteadas para la mitigacién de inundaciones de la
Av. Stella Maris (ESTUDIO 2), integrar los proyectos de ingenieria a la propuesta urbanistica a partir de los
lineamientos definidos para el trabajo, segun lo especificado en el alcance de esta consultoria.

1.3.4. Actividad 4:  Estudios de Prefactibilidad - Visién Urbana de Futuro y Areas Distintivas

Desarrollo una visién integral de Puerto a nivel de prefactibilidad, considerando la conexién con Loma San
Jerénimo y la atencién de las 67 familias de bajos ingresos residentes en la zona baja del barrio, resultante de
la comparacién y evaluacién de las tres alternativas de disefios esquematicos de la actividad anterior,
incorporando los comentarios sustantivos recibidos. A través de imagenes objetivo, se dara a entender un
plan estructurador urbano, en el que se reconozca una estructura total — sistema — y un conjunto de
intervenciones — partes — que valoricen el patrimonio natural y paisajistico del Puerto y de San Jerénimo, para
mejorar el bienestar y la calidad de vida de las comunidades aledafias.

Definicion de estrategias que incorporan cada una diversos proyectos. De mayor o menor impacto, estas
ejemplifican intervenciones en el territorio, dimensionando y localizando obras con precision, las cuales
buscan responder a los diferentes escenarios hidricos, transformando al espacio urbano en unainfraestructura
flexible para un modelo urbano adaptable. Dentro de estas debe de incluirse la propuesta de mitigacion ante
inundaciones en la Av. Stella Maris, que responda a los estudios hidraulicos desarrollados.

Definicion de los proyectos ancla propuestos que llegaran a la fase preliminar y presupuestaria se producira
mediante procesos participativos y ejercicios de priorizacidn. Este proceso subsidiara la posterior definicion
de intervenciones, lo que potenciara los atributos positivos del area considerando:

i Funciones del drea de intervencién y poblacién residente;
ii. Inversiones recientes realizadas en y alrededor de la zona.

iii. Instalaciones publicas y espacios publicos de calidad;



iv. Actividades econdmicas, especialmente servicios publicos, comercio y otras actividades futuras
identificadas;
V. Oportunidad para asociacidn publico-privada
vi. La inclusion urbana y social del drea y de las familias de baja San Jerénimo
vii. La red de transporte publico masivo y otros modales de transporte existentes; y

e Definir los proyectos prioritarios que serdn elaborados posteriormente a nivel de proyecto ejecutivo y sus
respectivos presupuestos, que permitirdn al MOPC y al BID definir las intervenciones que podran ser incluidas
en la reformulacidn del PR-L1044.

e Elaborar los estudios urbanisticos de prefactibilidad para el drea y proponer en orden de prioridad en corto,
mediano y largo plazo.

Entregable 3:
e Informe que consolide el proceso de disefio llevado a cabo en actividades previas, justificando el origen de la

propuesta final. Tres capas tematicas de disefio explicardn la propuesta -paisaje adaptable y conectado,
movilidad integradora, y sinergia social- de modo de articular una visidn integral. La memoria incluird
explicacidn cartografica de las intervenciones, superficies, etapabilidad, asi como los costos pro-forma de cada
una de sus piezas. Proveer un listado de los proyectos ancla y los proyectos prioritarios, indicando los
proyectos o intervenciones que responden a las inundaciones en el puerto y en la loma baja de San Jerénimo.

e 2 laminas en formato Al, graficando la propuesta en planta a escala urbana (1:2500) y local (1:1000),
superponiendo las 3 capas de diseio definidas: paisaje adaptable y conectado, movilidad integradora, sinergia
social.

e 1 lamina en formato Al que contenga: una perspectiva aérea que represente la relacion entre el puerto,
ciudad y rio a modo de vuelo de pdjaro, aunando objetivos y explicando los lineamientos principales de la
propuesta; y un conjunto de 6 imagenes como minimo que hablen de las piezas o componentes del sistema.

e Se deberdn entregar las laminas en formato PDF en alta resolucion, a 300px en Al. Asimismo, cada imagen
objetivo debera de entregarse en jpg a 300px en A2. Por ultimo, se debera hacer entrega de un archivo
Autocad que contenga el trazado de la propuesta.

ESTUDIO 2 - EVALUACION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE LA AV. STELLA MARIS Y SISTEMA
HIDRAULICO DE PROTECCION ANTE CRECIDAS DEL RiO PARAGUAY
2.1 Antecedentes y Justificacién

En el afo 2017 la empresa CAEM elabord un anteproyecto para desarrollar la vialidad y servicios del Puerto de
Asuncidn. En este trabajo se estudid el problema de las inundaciones periddicas y la necesidad de elevacion de la
Avenida Stella Maris, proponiéndose elevar la rasante desde un punto cercano a la interseccién con la calle
Hernandarias hasta la interseccion con la calle Tte. César Diaz Pefaur.

Posteriormente, en 2020, la empresa CAEM fue contratada para elaborar un estudio que evaluase por lo menos tres
alternativas para solucionar la inundacién de la Av. Stella Maris ante las crecidas maximas del Rio Paraguay en el drea
cercana a las obras de las nuevas oficinas de gobierno y que permitiese el acceso a la zona del Puerto.

Las alternativas deberian:

e Evitar lainundacion de la Av. Stella Maris;

e Construir vias de acceso adicionales a la zona del Puerto de Asuncién y las Oficinas de Gobierno; y

e Minimizar los impactos sociales, particularmente reasentamientos. Las alternativas incluiran criterios
de accesibilidad y proteccién hidraulica, reduciendo costos de construccidn, de operacion e impacto
social.



La empresa CAEM presentd dos Opciones para resolver las inundaciones debidas a las crecidas del rio Paraguay
(Opciones Ay B) y cinco Alternativas para la parte vial. Cada una de estas cinco Alternativas esta asociada a una de las
dos Opciones para evitar inundaciones.

Las Opciones actualmente son:

® Opcién A: Cierre total del Arroyo Jaén en la desembocadura y bombeo de todo su caudal cuando
haya crecidas del rio Paraguay.
® Opcién B: Captacidon y bombeo de aguas por debajo de cota 63.5, sin cierre en la desembocadura del
Arroyo Jaen (canal abierto).
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Figura 1. Mapa delineando el drea de estudio, representando las cuencas y arrojos.

Las cinco Alternativas estudiadas por CAEM para la parte vial son presentadas en el Anexo 1 a los TDR.

En la reformulacidn del Programa, la reasignacion de recursos al Componente de Reconversion Urbana permitira la
ampliacién del drea de estudios y la propuesta de nuevas soluciones para la Av. Stella Maris considerando factores
estructurales, urbanisticos, sociales y de operacién y mantenimiento, en una visién de infraestructura y desarrollo
urbano sostenible, por lo que se considera necesaria una revision y de ser necesaria una actualizacion de los estudios
para las obras de control de inundacidn de la Av. Stella Maris. Los detalles de estas opciones, los costos
estimados y las observaciones generales para tener en cuenta durante la ejecucion de la presente consultoria puede
revisarse en el ANEXO 1.

Se entregara a la CONSULTORA toda la informacion existente relativa al proyecto de la empresa CAEM.

2.2 Objetivos Especificos de los Estudios Hidraulicos

Los objetivos de estos estudios es la revision, validacion y actualizacion de los estudios hidroldgicos e hidraulicos y el
subsecuente pre-disefio de medidas estructurales de mitigacion de los efectos de las inundaciones en la Av. Stella



Maris.
2.3 Alcance de los Servicios
La consultoria deberd proporcionar los siguientes servicios:

i Validacion, revisién y actualizacion de Condiciones Iniciales y de Contorno necesarias para la realizacion de las
correspondientes simulaciones.

ii. Verificar en base a estudios existentes el posible impacto de los efectos del cambio climatico en las crecidas
del rio Paraguay y en los regimenes de lluvia en la ciudad de Asuncion y de ser necesario incorporar estos
efectos como pardmetro de disefio de las obras.

iii. Validacion, revisiéon y actualizacion de las obras planteadas para la mitigacién de inundaciones de la Av. Stella
Maris debido a las crecidas del rio Paraguay y en caso de ser necesario proponer nuevas soluciones que estén
acorde con los fines del Programa de Reconversién Urbana de la Zona Central de Asuncion (RU) — Fase |l.

iv. Elaboraciéon del Anteproyecto (pre-disefio) de las obras de control de Inundacién de la Av. Stella Maris con
presupuesto

2.4 Actividades Clave

En base a la informacién proveniente del estudio de factibilidad técnica denominado “ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE
LA AV. STELLA MARIS Y SISTEMA HIDRAULICO DE PROTECCION ANTE CRECIDAS DEL RIO PARAGUAY” desarrollado por
la empresa CAEM, La consultoria debera desarrollar las siguientes actividades:

Actividad 1 - Revisidn, Validacion, Actualizacién de los Estudios Hidrolégicos

El objetivo de esta actividad es la revisidn, validacidn, y de ser necesario, la actualizacidn de los estudios hidrolégicos
tanto para el analisis de crecidas del rio Paraguay como para el arroyo Jaén.

Actividad 2 - Revision, Validacion, Actualizacién de las Condiciones de Contorno Correspondientes a los efectos de
las crecidas del rio Paraguay

El objetivo de esta actividad es la revisidn, validacién, y de ser necesario, la actualizacién de las condiciones de
contorno de niveles medios y de crecida del rio Paraguay a utilizar como condicién de borde para la verificacion y/o
disefio de las infraestructuras para la mitigacidn de inundaciones.

Actividad 3 - Revision, Validacion, Actualizacion de los Efectos de Cambio Climatico

La consultoria realizara la revision y validacion del criterio de analisis sobre el impacto de los efectos del cambio
climatico en los patrones de precipitacion y en los niveles del rio Paraguay.

En caso de ser necesario se debera actualizar el analisis y obtener las nuevas curvas IDF y los hidrogramas de disefio
para tiempos de retorno de 5, 10, 25, 50 y 100 afios para el disefio de la infraestructura de mitigacion de inundaciones,
asi como la informacion relacionada con las series de niveles.

Desarrollar la simulacién bajo regimenes hidrolégicos actuales (base histérica) y futura (cambio climatico). Los
regimenes hidroldgicos deben considerar los eventos extremos del rio, asi como los eventos extremos pluviales.

Especificar los modelos climaticos a utilizar asi como las trayectorias de emisiones (se propone utilizar como minimo
RCP 8.5 y RCP 4.5). Se deben usar los modelos climaticos globales escalado para la zona de estudio para evaluar la
vulnerabilidad ante el cambio climatico en el horizonte 2020 a 2100.



Actividad 4 — Revision, validacion y actualizacion de obras de mitigacion de inundaciones en la Av. Stella
Maris, elaboracion del Anteproyecto y del presupuesto preliminar

Utilizando el MDT y los modelos disponibles desarrollados por la empresa CAEM (EPA-SWMM) se solicita realizar una
revision y validacién de las soluciones propuestas y de ser necesario proponer nuevas soluciones que estén en linea
con los objetivos del programa de reconversion urbana de la zona central de asuncion, para esto se trabajard de
manera coordinada con el equipo encargado de los estudios urbanisticos para el area.

Se sugiere complementar la revision y validacion de las simulaciones hidraulicas mediante el empleo de un modelo
hidrodindmico bidimensional (HEC-RAS 2D, IBER, HydroBID Flood, o similar).

Las simulaciones del modelo deberan incluir escenarios en Ante y Post-Operam que contemplen periodos de retorno
comprendidos de 5, 10, 25, 50 y 100 afios

En base a los resultados de las actividades 1y 2, en caso de ser necesario, se solicita la actualizacién de las condiciones
de contorno a utilizar durante las simulaciones hidraulicas. Se solicita adicionalmente analizar e indicar si las
condiciones iniciales y de contorno indicadas en el estudio de referencia son suficientes y adecuadas para la simulacion
de los eventos a analizar y en caso contrario actualizar las mismas.

De ser necesario en base a los resultados de la actividad 3, se deben incluir simulaciones incluyendo el efecto del
cambio climatico para la tormenta de diseiio (TR=100 afios y verificacion con TR=150) y a los niveles del rio Paraguay
a fin de validar la resiliencia de la solucién propuesta.

Entregables:

El producto de este componente sera un informe técnico que incluird, hipdtesis y metodologia de trabajo, datos
utilizados, metodologia utilizada para calibracién del modelo y consideraciones sobre la eficiencia de las estructuras o
trabajos previstos y en caso de ser necesario indicar las razones de descarte de opciones y consideraciones relativas a
las nuevas soluciones propuestas. Incorporar una seleccién de posibles infraestructuras verdes o soluciones basadas
en la naturaleza que podrian considerarse como parte de las opciones.

Shapefiles, Mapas en formato A3 de las condiciones Ante y Post-operam para cada TR analizado, asi como planos de
las soluciones propuestas en el mismo formato.

Se requiere la entrega de todos los archivos de entrada y de apoyo necesarios para la realizacion de las simulaciones,
incluyendo, de llevarse a cabo, las actualizaciones de los estudios hidrolégicos, cambio climatico y de condiciones de
contorno.

La informacién debe entregarse georreferenciada al sistema Universal Transversal Mercator (UTM) WGS 84 UTM Zone
21S.

Presentar las obras de mitigacién en formato de anteproyecto definiendo dimensiones de las obras, materialidad, asi
como las especificaciones técnicas a ser consideradas para su implementacion y presupuesto preliminar.

2.5 Productos Esperados, Calendario del Proyecto e Hitos

La duracién total de la consultoria es de 4 meses. Los productos esperados se detallan a continuacién:

Producto Contenido Plazos
(*)
Revision de insumos disponibles y la metodologia 5 dias

Producto 1: Plan de trabajo (PT) detallada a desarrollar

Estudio 1 - Estudios Urbanisticos para la Reconversion Urbana del Centro de Asuncién - Etapa 2
Entregable 1: Diagndstico y Desafios Con el anadlisis del drea de influencia directa, su entorno, | 60 dias
Urbanos legislacidn, estudios y proyectos y estudios existentes

Entregable 2: Alternativas de Disefio y | Referentes, estrategias, alternativas de disefio, proceso | 90 dias




Priorizacion

participativo de discusion, priorizacion y definicién de
soluciones de corto, mediano y largo plazos.

Entregable 3: Estudios de
Prefactibilidad

Elaboracién de estudio de prefactibilidad para la
alternativa de solucién acordada y de un presupuesto de
referencia.

120
dias

Estudio 2 - Evaluacidn y Actualizacion de
de Proteccion Ante Crecidas del Rio Para

guay

| Estudio de Alternativas de la Av. Stella Maris y Sistema Hidraulico

Entregable 1: Informe de validacidn, | Hidrologia, niveles, estudios de cambio climatico 60 dias
revision y actualizacion de Condiciones
Iniciales y de Contorno
Entregable 2: Informe Técnico de | Con seleccidén final de soluciones y entrega de paquete | 90 dias
Simulacion Hidraulica digital datos en informacién complementaria, asi como

datos de entrada y salida de los modelos
Entregable 3: Anteproyecto y | Elaboraciéon del anteproyecto para la alternativa de | 120
presupuesto estimado solucidn acordada y de un presupuesto de referencia. dias

(*) A partir de la firma del contrato.




