
                 
SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
 
 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD - VALORIZACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN MONTEVIDEO 
 
 
Selección #: UR-T1173-P003 
Método de selección: Competitivo Simplificado 
País: Uruguay 
Sector: WSA/CUR 
Financiación - TC #: UR-T1173                             
Proyecto #: ATN/OC-16468-UR 
Nombre del TC: Mejora de la Gestion de Residuos Sólidos Urbanos en Montevideo 
Descripción de los Servicios: Aportar elementos clave técnicos, económico financieros, regulatorios, 
normativos, ambientales y sociales a considerarse para la implantación de la valorización de residuos en 
Montevideo mediante un sistema con planta MBT (Tratamiento Mecánico Biológico)   
 
Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/es/project/UR-T1173  
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando la operación antes mencionada.  Para esta 
operación, el BID tiene la intención de contratar los servicios de consultoría descriptos en esta Solicitud de 
Expresiones de Interés. Las expresiones de interés deberán ser recibidas usando el Portal del BID para las 
Operaciones Ejecutadas por el Banco http://beo-procurement.iadb.org/home antes del 20 de octubre de 
2020 5:00 P.M. (Hora de Washington DC). 
 
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen: Relevamiento de antecedentes locales, Benchmarking, 
Análisis de mercado de productos recuperados, Estudio de alternativas, Diseño conceptual del sistema, 
Análisis de Riesgos, Propuesta modelo de administración, Propuesta del modelo de negocio, Evaluación 
socioeconómica y Hoja de ruta. El plazo estimado es de 7 meses entre el cuarto trimestre de 2020 y el primer 
semestre de 2021. El presupuesto estimado es de USD 150.000. 
  
Las firmas consultoras elegibles serán seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el 
Banco Interamericano de Desarrollo: Política para la Selección y Contratación de Firmas Consultoras para el   
Trabajo Operativo ejecutado por el Banco - GN-2765-1. Todas las firmas consultoras elegibles, según se 
define en la política, pueden manifestar su interés. Si la Firma consultora se presentara en Consorcio, 
designará a una de ellas como representante, y ésta será responsable de las comunicaciones, del registro en 
el portal y del envío de los documentos correspondientes. 
 
El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios descritos a 
continuación donde se presenta un borrador del resumen de los Términos de Referencia de esta asignación. 
Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están cualificadas 
para suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones 
similares, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas consultoras 
elegibles se pueden asociar como un emprendimiento conjunto o en un acuerdo de sub-consultoría para 
mejorar sus calificaciones. Dicha asociación o emprendimiento conjunto nombrará a una de las firmas como 
representante. 
 
 

https://www.iadb.org/es/project/UR-T1173
http://beo-procurement.iadb.org/home
http://www.iadb.org/document.cfm?id=38988613
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Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información adicional en horario de 
oficina, 10:00 AM - 7:00 PM (Hora de Washington DC), mediante el envío de un correo electrónico a: Nicolás 
Rezzano nicolasre@iadb.org y Marcello Basani marcellob@iadb.org  
 
Banco Interamericano de Desarrollo 
División: WSA/CUR 
Atención: Nicolás Rezzano 
 
1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU. 
Email: nicolasre@iadb.org 
Sitio Web: www.iadb.org  
 
 
 
Se adjunta Borrador de Resumen de los Términos de Referencia  
 
 
ANTECEDENTES 

Montevideo, capital de Uruguay, tiene una población de 1.3M de habitantes. Los hogares generan 1.200 
toneladas de residuos sólidos municipales por día. La Intendencia de Montevideo (IM), a través de la División 
Limpieza, brinda el servicio para la gestión de los residuos sólidos urbanos en todo el departamento. Se 
cuenta con un solo relleno sanitario de residuos sólidos urbanos para atender toda la población del 
departamento, a donde llegan en promedio 2.400 toneladas diarias. 
   
Según el documento “Evaluación y propuestas de actualización del Plan Director de Limpieza” de la 
Intendencia de Montevideo, el relleno sanitario “Felipe Cardoso” está ubicado en la zona Nordeste del 
departamento de Montevideo, sobre el camino Felipe Cardoso, en el límite entre la zona urbana y la rural. 
La operación del servicio está a cargo de la IM. Los terrenos dedicados a la disposición final de residuos 
cuentan con una superficie total de aproximadamente 131 hectáreas. Allí se reciben residuos sólidos urbanos 
provenientes de domicilios particulares, comercios e industrias, vía pública (poda, barrido de calles), 
institucionales (oficinas, colegios, escuelas y clubes), construcción, ferias y mercados. Además, se reciben 
descargas de camiones de limpieza de bocas de tormenta. Se estima que las celdas ya construidas de este 
sitio se encuentran al final de su vida útil. Debido a esta situación, la Intendencia ha decido utilizar el “Valle 
Cepeda” como área inmediata a rellenar y así prolongar la vida del Relleno Sanitario. Valle Cepeda permite 
alargar la vida útil de Felipe Cardoso - en caso de que los residuos sigan la corriente actual -aproximadamente 
de 6 años, dependiendo del modo de disposición de residuos. Por otra parte, la Intendencia ha adquirido o 
está en vías de adquirir predios lindantes al relleno sanitario de Felipe Cardoso para la construcción de 
nuevas celdas.   
 
En este contexto, en el marco de la UR-T1173 se ha diseñado el Plan Estratégico de Valorización y Disposición 
de Residuos (PEVDF), con el objetivo de optimizar los procesos de reducción, reciclaje y disposición final, a 
través de un análisis de las distintas alternativas técnicas y operacionales, para identificar posibles escenarios 
futuros de gestión de residuos. Dada las características locales (% de energía renovable en la matriz eléctrica) 
y los altos valores de inversión que requieren ciertas tecnologías, la solución recomendada en el estudio es 
una combinación de las tecnologías de reciclaje, compostaje y CDR/BioCDR a enviar a plantas cementeras 
mediante una planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB). Se propone una implementación gradual 
en el tiempo, que acompañe la implementación de la recolección selectiva en 3 fracciones (reciclables, 
compostables y mezclados) ya que el compostaje solo tiene sentido si proviene de residuos orgánicos 
correctamente clasificados en origen (para lograr un producto de alta calidad).  
 

mailto:marcellob@iadb.org
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Otro aspecto relevante es la valorización1 mediante CDR/BioCDR (combustible derivado de residuos) 
usado como fuente de energía en las plantas industriales de cemento, sustituyendo el uso de coque 
(derivado del petróleo). El CDR se compone principalmente de los residuos reciclables que no se 
encuentran en condiciones para su reciclaje y el BioCDR de los residuos orgánicos que provienen de la 
fracción mezcla (considerada energía renovable). Se debe lograr una combinación apropiada de CDR y 
BioCDR (blending) para alcanzar valores de poder calorífico atractivos para las plantas cementeras 
aumentando la porción de energía renovable. 
En este contexto, se busca una firma consultora que pueda seguir profundizando el análisis sobre la posible 
instalación de un sistema de gestión de residuos con planta de Tratamiento Mecánico Biológico.   
 

OBJETIVO  

El objetivo general de la consultoría es contar con los elementos técnicos para mejorar la gestión de los 
residuos sólidos en Montevideo a través de su valorización.  

El objetivo específico es el aportar elementos clave técnicos, económico financieros, regulatorios, 
normativos, ambientales y sociales a considerarse para la implantación de la valorización de residuos en 
Montevideo mediante un sistema con planta TMB.  

Se contratará una firma especializada con experiencia en estudios y operativa de manejo de sistemas de 
recolección y valorización de residuos domiciliarios, con antecedentes en diseño e implantación de 
sistemas de valorización TMB y sistemas de recolección, ampliamente probados. 

 

ACTIVIDADES  

Las siguientes actividades deberán ser desarrolladas: 

1. Relevamiento de antecedentes locales 

Realizar un relevamiento y análisis de antecedentes nacionales de acciones, proyectos, estudios y/o 
programas locales relacionados con el objeto de la consultoría o que puedan aportar al status quo de la 
temática, como ser procesos de valorización de residuos (incluyendo reciclaje, compostaje a gran escala, 
etc.), recolección selectiva, mercado y precios de materiales reciclables, relevamiento de empresas de 
reciclaje y sus capacidades de procesamiento, estudios de caracterización de residuos, valorización 
energética de residuos, mercado de combustibles derivados de residuos, entre otros. Este trabajo deberá 
estar enfocado en considerar las lecciones aprendidas, buenas prácticas a ser incorporadas y potenciales 
limitantes en el proceso de valorización que se pretende implementar. En caso de ser necesario, se deberá 
complementar el relevamiento documental con entrevistas. 

 

2. Benchmarking 

Realizar un benchmarking internacional del sistema de valorización propuesto en el PEVDF de Residuos 
Sólidos Urbanos para Montevideo.  

Se deberá relevar, particularmente para la región, el estado del arte y el grado de desarrollo de las 
tecnologías propuestas, sus posibles variaciones, los aprendizajes y las limitaciones de distinta índole para 
su implementación, tecnologías instaladas, entre otros. El análisis deberá precisar aquellas tecnologías que 
se consideran probabas, de acuerdo con la literatura y experiencia internacional; para lo cual indicarán los 

 
1 De acuerdo al concepto de valorización de la Ley de Gestión Integral de Residuos 19.829: “Valorización de residuos: conjunto 
de acciones cuyo objetivo es recuperar un residuo o uno o varios de los materiales que lo componen, incluyendo el poder 
calorífico de los mismos. La valorización comprende la preparación para la reutilización, el reciclaje y la valorización energética. “ 



criterios empleados para otorgar dicha calificación2. El análisis deberá detallar si las tecnologías son 
adaptables al contexto de Montevideo y su área metropolitana. 

 

3. Análisis de mercado de productos recuperados 

Analizar el mercado (incluidos los aspectos normativos) de colocación de los principales productos obtenidos 
en la propuesta de valorización, tales como el CDR, bioCDR, enmiendas orgánicas, reciclables, principalmente 
en el mercado nacional, pero considerando también la potencialidad de exportación a mercados 
internacionales.  

Analizar aspectos como posibles compradores y sectores económicos potencialmente beneficiarios, poder 
de mercado y su incidencia sobre las condiciones de compra (incluyendo precios), capacidades de recepción 
y procesamiento, transportes en caso que corresponda (y costo de transporte) necesarios para su 
colocación/uso, requerimientos en la calidad, acondicionamiento y aplicación, posibles de precios de venta 
y sus variaciones en función de su calidad, acondicionamiento, cantidad, productos sustitutos, mercados 
internacionales, entre otros. Igualmente, analizará el impacto del precio sobre la posible demanda de estos 
productos. En particular, para el caso del CDR y bioCDR, se deberán analizar los destinos propuestos por el 
PEVDF y considerar potenciales industrias alternativas a las consideradas. 

El análisis de mercado partirá de la información generada en el PEVDF, y precisará el estado de desarrollo 
para los productos recuperados, esto es si hay un mercado existente y consolidado, o si será necesario crear 
un mercado para su demanda. Este deberá incluir recomendaciones acerca de los posibles costos y riesgos 
asociados a la creación y/o fortalecimiento de dichos mercados.  

En caso de que sea necesario crear un mercado de productos se deben identificar las barreras, así como sus 
medidas de mitigación, y proponer una estrategia, la que deberá incluir medidas regulatorias, normativas, 
etc. necesarias para su creación.    

 

4. Estudio de alternativas 

Con base en el análisis de antecedentes, el PEVDF, el Benchmarking y el análisis de mercado, realizar un 
estudio de alternativas tecnológicas del sistema. Éste incluirá el análisis realizado para llegar a las 
alternativas, así como la información mínima para la comparación de las alternativas propuestas. Deberá 
contener: 

- Descripción y análisis de tecnologías consideradas, incluyendo ventajas y desventajas de cada una. 

- Criterios de diseño de las distintas alternativas y concepción general. 

- Comparación entre alternativas incluyendo: (1) Estimación preliminar de costos de inversión, operación y 
mantenimiento (se deberán incluir en este análisis los costos vinculados a la modificación de la recolección 
en tres fracciones3), (2) Porcentaje de valorización de cada flujo, (3) Robustez y flexibilidad frente a cambios 
en la calidad y cantidad de material de entrada y del material de salida, (4) Otros criterios relevantes.  

Con base en la comparación se deberá recomendar y fundamentar la alternativa tecnológica óptima.  

Realizar un análisis de sensibilidad de la incorporación a la planta de valorización de residuos orgánicos y/o 
materiales reciclables domiciliarios segregados en origen del área metropolitana, o no domiciliarios: 
generados en comercios, servicios y/o industrias. 

Con base al estudio de capacidad soporte del PEVDF, el cual identificó potenciales ubicaciones para las 
instalaciones, actualizar el estudio para la alternativa recomendada, considerando criterios de restricción en 

 
2 Algunos ejemplos de criterios para la calificación son la cantidad de instalaciones, según la tecnología, que se encuentran 
funcionando de manera ininterrumpida, los periodos de operación, el tamaño o escala del proyecto, el contexto y aspectos 
claves para asegurar su funcionamiento. 
3 Se deberá tomar en consideración los resultados de la consultoría contratada por el Fideicomiso del Plan de Gestión de 
Envases de mejora del sistema de recolección de residuos domiciliarios reciclables clasificados en Montevideo. 



la localización para esta tipología de proyectos considerados a nivel internacional, requerimientos de 
espacios y servicios, entre otros. La IM podrá agregar hasta 2 localizaciones adicionales para considerar en 
el análisis.  

 

5. Diseño conceptual del sistema  

En base a las estimaciones preliminares realizadas en el Plan Estratégico de Valorización y Disposición Final 
de Residuos Sólidos Urbanos para Montevideo, realizar un diseño conceptual preliminar de la solución 
propuesta: planta TMB, la cual incluye una Planta de recuperación de materiales reciclables, el 
acondicionamiento para CDR, una planta de compostaje o BioCDR, en función del material de ingreso.  

La propuesta tecnológica deberá ser flexible y modular, y adaptable de forma de considerar la 
implementación gradual en función de la posibilidad de modificación del sistema de recolección actual y el 
aumento de adhesión de la población al sistema de clasificación en origen. Se podrá incluir más de una 
alternativa en caso de que se considere necesario.  

Se deberá elaborar una propuesta de etapabilización de la planta con distintos horizontes (inmediato, 5 y 10 
años), en la cual se deberá analizar las modificaciones necesarias al sistema de recolección actual, 
considerando en el análisis entre otros antecedentes los resultados de la consultoría de mejora del sistema 
de recolección selectiva que está llevando adelante el Fideicomiso del Plan de Gestión de Envases. Es 
especialmente importante analizar la etapabilización y su vinculación con los escenarios y la evolución de los 
sistemas de recolección y porcentaje de adhesión de la población. 

El diseño deberá maximizar la recuperación de productos y minimizar los rechazos, utilizando las mejores 
tecnologías disponibles al menor costo. Se deberá considerar a nivel conceptual todas las componentes 
requeridas y permitiendo su costeo. Esto incluye la infraestructura de servicios principales y auxiliares, 
caminería, los sistemas de tratamiento para la mitigación de las emisiones (olores, lixiviados, ruidos, 
vectores, gestión de pluviales, entre otros), acondicionamiento de productos, automatización de los 
procesos, confiabilidad y continuidad de la operación, sistemas de controles, entre otros.  

En el sistema se deberá incluir el diseño conceptual en el sistema de recolección diferenciada en tres 
fracciones (considerando los estudios ya realizados para los materiales reciclables) y considerar y costear 
diferentes sistemas en función de las características de los residuos en zonas de la ciudad. En este diseño 
conceptual se deberá tener especial consideración en la etapabilidad de su implantación. 

 

El diseño deberá incluir:  

• Layout conceptual de la planta, y los criterios de diseño.  
• Precisar las proyecciones de generación de residuos y demás criterios de diseño empleados 

(capacidad horaria/diaria de operación, periodo de diseño, cantidad, calidades, etc.). 
• Descripción general del proyecto y sus principales componentes, incluyendo planos generales, 

memorias, balances de masa, diagramas de flujo y de proceso de cada etapa y especificaciones de 
los equipamientos mínimos y todo otro aspecto a incluir en los términos de referencia para su 
adquisición.   

• Realizar un análisis preliminar social y ambiental de los posibles sitios elegidos para la localización del 
proyecto a los efectos de preidentificar posibles riesgos y restricciones socio ambientales que 
deberán ser tenidas en cuenta en el diseño. 

• Indicar el área total requerida precisando las áreas a construir y la distribución de estas según las 
actividades y procesos operativos a realizar 

• Descripción de los equipamientos necesarios, precisando las cantidades, capacidades y 
especificaciones técnicas. 



• Descripción general de los estudios necesarios para el diseño ejecutivo y construcción de los 
proyectos, tales como topográficos, geotécnicos, hidrogeológicos, eléctricos y demás, de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

• Definición de indicadores para determinar y evaluar el desempeño operacional, nivel y calidad de 
servicio esperado del proyecto y recomendaciones de buenas prácticas para la operación y 
mantenimiento. 

• Cronograma detallado de implementación y etapabilización del proyecto 

Además, se deberá presentar el listado de rubros con estimativos de metrajes y de costos de la inversión, 
operación y mantenimiento. Los costos de inversión precisarán el valor de los estudios (básicos, ambientales, 
etc.), diseño ejecutivo, construcción y puesta en marcha. Se indicará el nivel de confiabilidad de los 
resultados y en consecuencia incluirá los imprevistos inherentes al nivel de detalle de la formulación del 
proyecto. El rubrado preliminar de operación y mantenimiento precisará el horizonte de tiempo de la 
proyección teniendo en cuenta la etapabilidad y discriminará los costos de personal operativo y 
administrativo, servicios públicos, mantenimiento, combustible, administración, monitoreos, auditorías y 
seguimiento ambiental, dotación y elementos de protección personal, impuestos y contribuciones, 
imprevistos, entre otros.  

 

6. Análisis de riesgos  

Con base en los ítems anteriores se deberá, identificar, clasificar, estimar (valorar en dinero) y 
proporcionar una asignación final de riesgos del proyecto de implantación de este sistema, así como 
elaborar la propuesta de medidas de mitigación y control, de acuerdo con los criterios establecidos en los 
diferentes documentos y antecedentes en la materia.   

 

7. Propuesta modelo de administración 

Identificar, estimar y comparar los beneficios, los costos y la relación calidad-precio de la entrega del 
proyecto del cliente bajo mecanismos alternativos de financiamiento, estos son: i) obra pública tradicional 
o ii) Asociación Público-Privada (APP), en la que una empresa privada construiría, financiaría y operaría las 
instalaciones y brindaría servicios al cliente bajo contrato, empresa conjunta, sociedades, concesión u otras 
formas alternativas de sociedades público-privadas.  
La relación calidad-precio se analizará utilizando la metodología de comparador público privado, basado en 
el indicador de valor por dinero, para comparar la opción APP con la opción de obra pública tradicional 
financiada con fondos públicos, precisando los supuestos de cómo se implementaría el proyecto si fuera 
financiado y operado públicamente. 
Realizar el diseño conceptual del modelo de administración, identificando los actores financieros, operativos 
y administrativos involucrados, los factores que afectan la normal ejecución del proyecto, entre otros, 
(factores o riesgos sociales, ambientales, predial) y la propuesta inicial de administración, operación y 
financiación del proyecto para viabilizar el mismo. Este diseño conceptual propondrá un esquema viable y 
permitirá responder preguntas tales como: ¿Quién hace las inversiones? ¿De quién es el predio? ¿Quién 
opera (y que etapa)? ¿Quién recolecta (qué corriente)? ¿Quién vende y transporta el producto? ¿Cómo se 
fijan los precios (pago al privado y producto)? 
 
 

8. Propuesta del Modelo de negocio  

Realizar una propuesta de modelo de negocio para el sistema de recolección y para la planta TMB de forma 
segregada.  

Este deberá considerar todos los costos involucrados, incluyendo al menos: desarrollo del proyecto, 
inversiones, obtención de permisos y habilitaciones, operación, mantenimiento y monitoreos. 



Los escenarios para la comercialización de los distintos productos deberán considerar los precios relevados 
en el análisis de mercado realizado, pero también deberán valorar variaciones en porcentajes de sustitución 
de combustible por las cementeras u otras industrias, y analizar la viabilidad de establecimiento de acuerdos. 
Se analizará el riesgo y las alternativas frente a la situación de que los productos a comercializar sean cautivos 
de un único sector que se interese. 

Elaborar un modelo financiero de flujo de caja libre descontado4, que permita determinar los aportes y/o el 
valor por tonelada (“gate fee”) requerido para hacer financieramente viable el proyecto. El modelo permitirá 
obtener los resultados bajo dos escenarios, uno que evalúe el proyecto de forma integral, es decir incluyendo 
el valor de las inversiones y de los costos de funcionamiento, y otro que evalúe la sostenibilidad de la etapa 
de operación y mantenimiento, sin considerar el valor de las inversiones iniciales. El análisis tendrá en cuenta 
además los incentivos y otros beneficios tributarios disponibles para este tipo de proyectos. 

Realizar el análisis de sensibilidad de los resultados de la evaluación financiera, para identificar la variación 
en los resultados si las entradas relevantes cambian. El consultor deberá definir y evaluar los factores 
cualitativos clave que respaldarán la toma de decisiones del cliente, tales como posibles variaciones en los 
precios/volúmenes de recursos valorizados, variaciones en los costos, entre otros. 
 

9. Evaluación socioeconómica 

Elaborar una evaluación socioeconómica del proyecto de valorización. La evaluación social tendrá por objeto 
identificar, medir y valorar todos los costos y beneficios asociados a la construcción de una instalación de 
valorización. En la medida que el bienestar social sea mayor al que se hubiera alcanzado sin el proyecto, se 
podrá concluir que la iniciativa planteada es rentable socialmente (con una TIR >12%). El enfoque a utilizar 
será el de costo-beneficio. Los beneficios corresponderán al valor que tiene para el país ejecutar el proyecto, 
medido conceptualmente a través del aumento del consumo de los bienes y servicios producidos por el 
proyecto y por la liberación de recursos de los insumos que el proyecto genera. 

El análisis socioeconómico deberá incluir un análisis de sensibilidad con base a lo ya estudiado en el modelo 
de negocio.  

 

10. Hoja de ruta 

Con base en las actividades anteriores, se deberá realizar las recomendaciones necesarias y diseñar una 
hoja de ruta con un cronograma paso a paso, precisando: los estudios adicionales de ingeniería, los 
procedimientos legales para obtener el cierre financiero, fortalecimiento de capacidades y entrenamiento, 
entre otros, delimitado a los aspectos técnicos y económicos 

 

Interacción con IM y BID. La firma deberá mantener una interacción permanente con el equipo del BID y de la IM 
para el seguimiento del trabajo, para solicitar información adicional y para acordar contenido de los informes a 
elaborar.  A tales fines, se fijarán reuniones periódicas a las cuales deberá asistir el coordinador general de la 
consultoría y los técnicos actuantes que se convoquen.  

 

Insumos provistos a la firma. 

La firma consultora recibirá los siguientes insumos para el desarrollo del servicio: 

• Informes de consultoría Diseño de Plan Estratégico de Valorización y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos 
para Montevideo, año 2019. 

• Propuesta de un sistema de recolección de residuos domiciliarios reciclables para Montevideo, año 2020 (en 
proceso) 

 
4 El modelo financiero deberá presentarse en hoja de cálculo, formulado, editable y que permita realizar análisis de sensibilidad. 



• Pliego de Condiciones para la contratación de "Proyecto ejecutivo, construcción, montaje y puesta en marcha 
de una planta llave en mano para la clasificación de materiales reciclables con capacidad de infraestructura y 
operativa de diseño para 100 toneladas/día y sus obras civiles complementarias", año 2019 

• Informe caracterización de residuos domiciliarios que llegan al sitio de disposición final de Montevideo, año 
2015. 

 

PRODUCTOS 

Entregable Descripción  Actividad Fecha 
1 Plan de trabajo 1:10 15 días a partir de firma de trabajo 
2 Reporte de avance 1 1 y 2 45 días a partir de la firma del contrato 
3 Reporte de avance 2 3 y 4 75 días a partir de la firma del contrato 
4 Reporte de avance 3 5 y 6 120 días a partir de la firma del contrato 
5 Reporte de avance 4 7,8 y 9 180 días a partir de la firma del contrato 
6 Reporte final 1:10 210 días a partir de la firma del contrato 

 
i. Plan de trabajo. La firma presentará al BID, para su aprobación, un reporte inicial durante los primeros 15 días a 
partir de la firma del contrato. Este reporte deberá contener un plan de trabajo detallado, especificando fechas, 
responsables y fechas de entregas de los diferentes productos comprometidos en el servicio. El contenido de las 
distintas entregas será revisado, analizado y acordado entre la firma consultora, el BID y la IM en esta instancia. 
Dicha revisión tendrá en cuenta el proceso de definición en el financiamiento y elaboración de los términos de 
referencia para adquisición y contratación de servicios asociados a la implantación del nuevo sistema de gestión. La 
firma no podrá iniciar los trabajos correspondientes al siguiente reporte de avance hasta no haber recibido la 
aprobación del Banco. 

ii. Reporte de avance 1. La firma presentará al BID un reporte de avance del trabajo, a los 45 días de la firma del 
contrato. Este reporte deberá consolidar toda la información de las actividades realizadas en el Relevamiento de 
antecedentes y Benchmarking de sistemas similares existentes. Se deberá presentar la sistematización los 
antecedentes, y con su análisis de las lecciones aprendidas. El benchmarking deberá presentar fichas con contenidos, 
como mínimo: el tipo de sistema de recolección, tecnología de valorización, escala, insumos y productos, costos, así 
como elementos clave técnicos, regulatorios, normativos, ambientales y sociales que hacen al éxito o fracaso de los 
distintos casos de estudio.  

iii. Reporte de avance 2. La firma presentará al BID un reporte de avance del trabajo, a los 75 días de la firma del 
contrato. Este reporte deberá contener un informe detallando el análisis de mercado de productos recuperados y el 
estudio de alternativas, incluyendo la recomendación debidamente fundamentada de la alternativa óptima.  

iv. Reporte de avance 3. La firma presentará al BID un reporte de avance del trabajo, a los 120 días de la firma del 
contrato. Este reporte deberá contener un informe detallando el Diseño conceptual del sistema y el Análisis de 
riesgos. 

v. Reporte de avance 4. La firma presentará al BID un reporte de avance del trabajo, a los 180 días de la firma del 
contrato. Este reporte deberá contener un informe detallando la propuesta del modelo de administración y la 
propuesta de modelo de negocio, la evaluación socioeconómica y un informe de la hoja de ruta. 

vi. Reporte Final.  La firma presentará al BID, para su aprobación, un reporte final a los 210 días de contrato que 
deberá incluir todos los elementos solicitados en los productos anteriores corregidos con base en los comentarios 
hechos por el BID. Asimismo, este producto deberá incorporar la compilación de todos los entregables anteriores en 
un informe final de la consultoría.   

 

 
 
 
 



CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LA FIRMA5  

Presentar evidencia de experiencia específica en trabajos similares a los del objeto de la consultoría en los últimos 10 
años.  

La firma deberá acreditar experiencia en como mínimo 2 proyectos de diseño de infraestructura de gestión de 
residuos de un porte mínimo de más de 25 ton por día en los últimos 10 años.   

Se valorará especialmente experiencia local (Uruguay) en proyectos de gestión de residuos sólidos. 

Se valorará especialmente experiencia en estudios, diseño y operación, etc. de sistemas de tratamiento y 
valorización de más de 100 ton/día.  

Para cada ítem de experiencia se deberá presentar el detalle de los antecedentes de la empresa (tipo de 
infraestructura/ estudio/ consultoría, capacidad, localización, fecha de realización, etc.), las actividades desarrolladas 
por la empresa, período de contrato y la acreditación de la conformidad de los trabajos por parte del cliente.  

 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Presentar el equipo de trabajo propuesto con CVs y organigrama. Este deberá estar conformado por al menos los 
miembros que se detallan a continuación: 

 

Jefe de Equipo:  Experto en coordinación de proyectos de residuos6 
  

Calificaciones Generales Grado: Ingeniero industrial, civil, ambiental, sanitario, mecánico o equivalente. Se 
valorará maestría en ingeniería o un campo equivalente.    

Competencia 
 para el trabajo 

Cuenta con al menos 15 años de experiencia en coordinación de proyectos.  
Cuenta con al menos 5 años de experiencia en coordinación de proyectos de gestión de 
residuos.  

Experiencia en la Región y 
Lenguaje 

Ha participado en dos o más proyectos en residuos sólidos en Uruguay en los últimos 15 
años y presenta dominio del español   
  

Experto en tecnologías de valorización 
  

Calificaciones Generales 
Grado: Ingeniero industrial, ambiental, sanitario, civil, mecánico o equivalente. 
Maestría en ingeniería o un campo equivalente (se valorará especialmente maestría en 
gestión de residuos).      

Competencia 
 para el trabajo 

Cuenta con por lo menos 10 años de experiencia en proyectos de valorización de 
residuos.  

Experiencia en la Región y 
Lenguaje 

Ha participado en dos o más proyectos en residuos sólidos en la región (ALC) en los 
últimos 15 años y en temas directamente vinculados a la consultoría. Deberá contar con 
estudios de prefactibilidad, factibilidad o diseño de sistemas TMB de capacidad mayor o 
igual a 100 ton/día.   
 

Profesional con experiencia en sistemas de recolección 
  

Calificaciones Generales Grado: Ingeniero industrial, ambiental, sanitario, civil, mecánico o equivalente. Se 
valorará maestría en ingeniería o un campo equivalente.      

Competencia para el trabajo Cuenta con por lo menos 10 años de experiencia en proyectos de recolección de 
residuos. 

 
5 Las firmas consultoras elegibles se pueden asociar como un emprendimiento conjunto o en un acuerdo de sub-
consultoría para mejorar sus calificaciones. Dicha asociación o emprendimiento conjunto nombrará a una de las 
firmas como representante. 
 
6 Deberá ser ciudadano uruguayo.  



Experiencia en la Región y 
Lenguaje 

Ha participado en dos o más proyectos en residuos sólidos en la región (ALC) en los 
últimos 15 años y en temas directamente vinculados a la consultoría y presenta 
dominio del español. Deberá contar con estudios o coordinación de la operación de 
sistemas de recolección de residuos en localidades con población mayor a 50.000 
habitantes.  
 

Profesional con experiencia en evaluación económico-financiera de proyectos  
  

Calificaciones Generales Grado: Economista, administrador de empresas, ingeniero o equivalente. Se valorará 
maestría en economía o un campo equivalente.  

Competencia para el trabajo Cuenta con por lo menos 10 años de experiencia en proyectos de evaluación 
económico-financiera. 

Experiencia en la Región y 
Lenguaje 

Ha participado como mínimo en cinco proyectos de evaluación económico-financiera y 
dos o más proyectos de análisis de costo beneficio en la región (ALC) en los últimos 15 
años.  Se valorará experiencia en el área de valorización y disposición de residuos. 
 

Se valorará que el economista sea nacional. 
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	El análisis de mercado partirá de la información generada en el PEVDF, y precisará el estado de desarrollo para los productos recuperados, esto es si hay un mercado existente y consolidado, o si será necesario crear un mercado para su demanda. Este de...
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	- Descripción y análisis de tecnologías consideradas, incluyendo ventajas y desventajas de cada una.
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	 Precisar las proyecciones de generación de residuos y demás criterios de diseño empleados (capacidad horaria/diaria de operación, periodo de diseño, cantidad, calidades, etc.).
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	 Informe caracterización de residuos domiciliarios que llegan al sitio de disposición final de Montevideo, año 2015.

