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SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
 
Selección #: RG-T4133-P001 
Método de selección: Selección Competitiva Simplificada 

País: Panamá 
Sector: Energía 
Financiación - TC #: ATN/LE-19700-RG                         
Proyecto #: RG-T4133 

Nombre del TC: Regional Platform to Scale Up Rural Electrification Investment 
Descripción de los Servicios: El objetivo de esta consultoría es apoyar al gobierno de Panamá en el 
desarrollo de un plan nacional de electrificación rural como base para alcanzar la meta de acceso 
universal a la energía 
a 2030. 
 
Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/en/project/RG-T4133 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando la operación antes mencionada. Para 
esta operación, el BID tiene la intención de contratar los servicios de consultoría descriptos en esta 
Solicitud de Expresiones de Interés. Las expresiones de interés deberán ser recibidas usando el Portal 
del BID para las Operaciones Ejecutadas por el Banco http://beo-procurement.iadb.org/home antes 
del 18 de Enero de 2023 5:00 P.M. (Hora de Washington DC). 
 
Para acceder al Portal del BID, las firmas deberán de generar una cuenta de registro, incluyendo todos 
los datos solicitados por el Portal. En caso de que alguno de los datos solicitados no sea completado, 
la firma no podrá participar en este o cualquier otro proceso de selección ejecutado por el BID para 
trabajo operacional. Si su firma ya se haya registrado previamente, deberá de validar que cuenta con 
todos los datos completos y actualizados antes de presentar una expresión de interés. 
 
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen:  

• Elaboración de un plan nacional de electrificación rural georreferenciado, optimizado al 
menor costo, que identifique tanto las soluciones energéticas a implementar en todo el país, 
como las inversiones asociadas que permitan alcanzar el acceso universal a la energía para el 
año 2030.  

• Desarrollo de una base de datos georreferenciada en formato GIS con información relevante 
para el desarrollo y monitoreo del plan. 

• Propuesta de especificaciones técnicas mínimas para los proyectos resultantes del plan 
nacional de electrificación. 

• Elaboración de una metodología para la actualización y monitoreo del plan nacional de 
Electrificación rural. 

• Identificación y presentación de los riesgos y medidas de mitigación identificados para la 
implementación del plan nacional de electrificación rural. 

 
El plazo estimado para realizar los servicios es de seis (6) meses y el valor de la consultoría será de 

https://www.iadb.org/en/project/RG-T4133
http://beo-procurement.iadb.org/home
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aproximadamente US$ 120.000. 
  
Las firmas consultoras elegibles serán seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos 
en el Banco Interamericano de Desarrollo: Política para la Selección y Contratación de Firmas 
Consultoras para el   Trabajo Operativo ejecutado por el Banco - GN-2765-4. Todas las firmas 
consultoras elegibles, según se define en la política, pueden manifestar su interés. Si la Firma 
consultora se presentara en Consorcio, designará a una de ellas como representante, y ésta será 
responsable de las comunicaciones, del registro en el portal y del envío de los documentos 
correspondientes. 
 
El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios 
descritos arriba donde se presenta un borrador del resumen de los Términos de Referencia de esta 
asignación. Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que 
están cualificadas para suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, 
experiencia en condiciones similares, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos 
pertinentes, etc.) y que permitan evidenciar su experiencia en:  

• El uso de software de planificación georreferenciado para llevar a cabo el análisis de 
planificación rural a nivel de cada consumidor y mostrar los resultados obtenidos en formato 
GIS. 

• Preparación de proyectos de acceso a la electricidad, especialmente en zonas remotas y 
aisladas, utilizando energías renovables. 

• Conocimiento del marco legal del sector eléctrico panameño es imprescindible.  

• Evidencia de participación en procesos similares en la región es altamente deseable. 
 
Las firmas consultoras elegibles se pueden asociar como un emprendimiento conjunto o en un 
acuerdo de sub-consultoría para mejorar sus calificaciones. Dicha asociación o emprendimiento 
conjunto nombrará a una de las firmas como representante. 
 
Nota: Por favor, considere que esta etapa es para recibir expresiones de interés para el proceso de 
selección, por lo que se solicita enviar la información que demuestre que la firma es apta para este 
servicio. No enviar propuestas técnicas completas. No enviar solamente las hojas de vida de 
expertos. No enviar propuestas de precios. Favor remitir solo información relevante para este 
proceso de consultoría.  
 
Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información adicional en 
horario de oficina, 09:00 a.m. - 5:00 PM (Hora de Washington DC), mediante el envío de un correo 
electrónico a: arturoal@iadb.org con copia a javiercu@iadb.org, ricardoesp@iadb.org y 
laurahi@iadb.org.  
 
Banco Interamericano de Desarrollo 
División: INE/ENE 
Atención: Arturo Alarcón, Especialista Sénior en Energía 
 
1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU. 
Tel.: (507) 206-0982 
Email: arturoal@iadb.org 
Sitio Web: www.iadb.org  

http://www.iadb.org/document.cfm?id=38988613
http://www.iadb.org/document.cfm?id=38988613
mailto:arturoal@iadb.org
mailto:javiercu@iadb.org
mailto:ricardoesp@iadb.org
mailto:laurahi@iadb.org
mailto:arturoal@iadb.org
http://www.iadb.org/
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Selección Competitiva Simplificada Proceso de selección RG-T4133-P001 

 
Borrador de Términos de Referencia 

 

Consultoría para apoyar la elaboración del Plan Nacional de Electrificación Rural de Panamá 
 

 

PANAMÁ 

RG-T4133-P001 

ATN/LE-19700-RG       

https://www.iadb.org/en/project/RG-T4133                 

Regional Platform to Scale Up Rural Electrification Investment 

 
1. Antecedentes y justificación 
 

1.1 El 93% de las viviendas en Panamá contaban con acceso a electricidad en 2019, esto 
representa cerca de 93,000 familias sin acceso a dicho servicio. Estas viviendas están 
localizadas principalmente en áreas rurales, comarcas indígenas, en áreas remotas y zonas 
aisladas de los centros urbanos. La falta de acceso a electricidad limita a la población de 
contar con acceso a servicios de educación y de salud de calidad y a desarrollar actividades 
productivas para su bienestar económico. 

1.2 El Gobierno de Panamá (GdP), por medio de la Secretaría Nacional de Energía, ha elaborado 
la Agenda de Transición Energética (ATE), que propone una visión estratégica integral del 
sector. La ATE fue aprobada en Gaceta Oficial en noviembre de 2020, teniendo como meta 
aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo sostenible y al Acuerdo de París. Por 
ello, esta agenda es parte de la actualización de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC por sus siglas en inglés) presentadas por Panamá, en diciembre de 
2020. 

1.3 Los lineamientos de la ATE contienen cinco (5) estrategias para el sector eléctrico, incluyendo 
las estrategias de: Acceso Universal, Eficiencia Energética, Generación Distribuida (GD), 
Movilidad eléctrica e Innovación del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Estas estrategias 
proponen cambios en el modelo de suministro y consumo de electricidad, bajo los conceptos 
de descarbonización, descentralización, democratización y digitalización. Los cambios 
propuestos por la ATE se formulan dentro del contexto de un servicio energético accesible, 
asequible, sostenible, confiable, y seguro. Considerando estas premisas, el BID ha estado 
apoyando al gobierno de Panamá en el desarrollo de una visión y planificación sectorial 
integral, en diálogos sectoriales y regionales y en la formulación de políticas públicas para el 
sector energético de Panamá. 

1.4 Las estrategias publicadas por la SNE plantean un cambio profundo en el desarrollo del sector 
eléctrico panameño, por lo que será necesario desarrollar estudios, normativas y cambios al 
marco legal y regulatorio para su implementación y el alcance de sus metas. Incluyendo, entre 
otros, aspectos como: alcanzar el objetivo de acceso universal a la energía en el 2030. 

1.5 Con el apoyo del Banco, la SNE lanzo la estrategia nacional de acceso a la energía (ENACU) 
para consulta al pública, el 28 de noviembre de 2021. Esta estrategia cuenta con seis (6) ejes 
prioritarios y veinticinco (25) líneas de acción que tienen la meta de alcanzar el acceso 
universal a la energía en Panamá al 2030. Está estrategia fue desarrolla incorporando a los 
diversos actores involucrados del sector energético, la academia y los usuarios finales, 

https://www.iadb.org/en/project/RG-T4133


 

4 
 

mediante talleres de consulta y entrevistas. 

1.6 El primer eje estratégico de la ENACU está enfocado en la planificación para acelerar la 
construcción de infraestructura considerando las diversas tecnologías, necesidades de las 
comunidades y las capacidades nacionales de movilización de capital. Adicional, mejorar la 
planificación permitirá fortalecer los mecanismos y herramientas para alcanzar la meta 
trazada en la estrategia en conjunto con los actores claves como la Oficina de Electrificación 
Rural (OER), entre otros. 

1.7 Con el apoyo del BID, la SNE tiene el objetivo de desarrollar un plan nacional de 
electrificación, optimizado a menor costo y georreferenciado que considere extensiones de 
redes eléctricas y soluciones asilados de la red como mini redes solares con almacenamiento 
y sistemas domiciliarios fotovoltaicos. Además, el plan apoyará a identificar las necesidades 
de inversión para alcanzar la meta de acceso universal a la energía a 2030. 

1.8 Debido a la necesidad de realizar el plan nacional de electrificación detallado de alto nivel, 
georreferenciado y optimizado a menor costo, así como su base de datos asociada, el BID 
está buscando una firma consultora con experiencia en desarrollo de planes nacionales de 
electrificación, optimización de soluciones energéticas para ampliación de la cobertura 
eléctrica, adquisición de datos de manera remota y desarrollo de base de datos 
georreferenciadas. 

 
2. Objetivos 

 
2.1 El objetivo de esta consultoría es apoyar al GdP en el desarrollo de un plan nacional de 

electrificación como base para alcanzar la meta de acceso universal a la energía a 2030. 

 
3. Alcance de los Servicios 

 
3.1 Desarrollo de una base de datos georreferenciada en formato GIS. Está base de datos debe 

incluir la localización de las comunidades y sus edificaciones, el consumo de energía de las 
comunidades, la localización de las líneas eléctricas existentes, vías de acceso, zonas 
protegidas, identificación de las zonas de concesión de las empresas distribuidoras, 
información socioeconómica de las comunidades, entre otra información relevante para el 
desarrollo y monitoreo del plan. La base de datos será elaborada utilizando información 
disponible a proporcionar a la firma consultora y datos obtenidos de manera remota mediante 
información satelital u otros medios de apoyo.  

3.2 Estimación de la demanda de electrificación rural a un horizonte de 2040 (u otro propuesto 
por la consultora), adecuado para la elaboración del plan.  

3.3 Elaboración del plan nacional de electrificación, optimizado a menor costo global, y 
georreferenciado que considere la viabilidad técnica, económica y las normativas técnicas 
nacionales para extensiones de redes eléctricas y sistemas suministro aislados de la red 
como mini redes solares con almacenamiento y sistemas domiciliarios fotovoltaicos. El plan 
deberá estar basado en la estimación del consumo de energía de las comunidades. Con base 
a esto, y a la proyección de costos de las soluciones energéticas, el plan deberá dimensionar 
las soluciones energéticas a implementar para brindar acceso a energía eléctrica en las 
comunidades, estimar las necesidades de inversión de costos de capital (CAPEX), costos de 
operación y mantenimiento (OPEX) y costos de administración para los proyectos. EL plan 
deberá estar basado en una optimización del costo global que permita desarrollar un plan de 
ejecución e inversión para lograr el acceso universal a 2030. Finalmente se deberá desarrollar 
escenarios y sensibilidades, estimar la reducción de emisiones por el uso de tecnologías 
renovables y su base de datos de resultados finales. 

3.4 Presentar una plantilla con las especificaciones técnicas para los proyectos resultantes del 
plan nacional de electrificación.  
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3.5 Elaboración de una metodología para la actualización y monitoreo del plan nacional de 
electrificación. 

3.6 Identificación y presentación de los riesgos y medidas de mitigación identificados para la 
implementación del plan nacional de electrificación. 

 
4. Actividades Clave 
 

4.1 Plan de trabajo.  

 

• Debe presentarse un plan de trabajo que detalle la metodología para el desarrollo de las 
actividades y sus tiempos de ejecución. 

 
4.2 Recopilación de datos y presentación de una base de datos georreferenciada en capas 

GIS. 

 

• Se debe recopilar, compilar, revisar y analizar las fuentes de datos y bases de datos 
necesarias disponibles y llevar a cabo la preparación de todas las capas de datos compatibles 
con GIS para realizar el análisis. 
 

• Se deberá evaluar la falta de datos y proponer el mejor enfoque para realizar el levantamiento 
de estos datos a fin de lograr los objetivos de la consultoría en tiempo y forma. 
 

• En caso de existir datos de imágenes satelitales o aéreas, el consultor debe proponer la 
estructura y el alcance para realizar el análisis requerido; específicamente, debe proponer 
una representación nodal georreferenciada de cada asentamiento, derivada de los datos de 
imágenes de grupos familiares y la utilización de criterios de agrupamiento adecuados. El 
Consultor debe crear un medio para adquirir y procesar dichos datos dentro del costo 
propuesto. 
 

• El consultor deberá realizar reuniones virtuales de presentación de resultados para recibir 
retroalimentación a las autoridades competentes como la OER y el Instituto de Estadística y 
Censo de Panamá (INEC), entre otras organizaciones se consideré pertinente en 
coordinación con la SNE y el BID. 
 

• El diseño de la base de datos debe considerar, al menos, en su estructura niveles de 
información de: 

 
- Información cartográfica: 

o Caminos de acceso, vías, senderos, etc. 
o Poblaciones, asentamientos y localización de los clientes domiciliarios, 

comunitarios y productivos 
o Referencias geográficas: escuelas, centros de salud, puentes, iglesias, etc. 
o Accidentes geográficos: quebradas, ríos, lagunas, colinas, etc. 
o Tipo de terreno y vegetación por zona y sector 
o Curvas de nivel 
o Zonas protegidas y sensibles ambientalmente 

 
- Censales: 

o Edificaciones por tipo: casas, edificios, chozas, etc. 
o Poblaciones: barrios, comunidades, asentamientos 
o Zonas y sector geográfico 
o Actividad económica por zona, sector, comunidad 
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- Energéticas: 

o Tipo de energía accesible 
o Fuentes probables de energía 
o Requerimiento energético por zona y sector 
o Consumo actual de energéticos en comunidades aledañas a la red (no 

conectadas) 
o Consumo actual de electricidad en las comunidades más alejadas en la red (para 

verificar estimaciones) 
 

• El resultado debe incluir: (i) todas las capas básicas de GIS (ii) un geo-análisis que indique la 
población nacional en la actualidad, así como para 2025 y 2030, en especial para las 
comunidades identificadas sin acceso a la energía eléctrica.; (iii) presentación de resultados 
de la base de datos. 

 
4.3 Elaboración del plan nacional de electrificación de Panamá. 

 

• La firma consultora deberá estimar la demanda de energía eléctrica para la electrificación 
rural a un horizonte a 2040 (u otro propuesto por la consultora), adecuada a la elaboración 
del plan. En base a esta información se dimensionarán los sistemas para la ampliación de la 
cobertura. 

• Se determinarán las especificaciones técnicas y económicas de las soluciones considerando 
la normativa eléctrica de Panamá para la ampliación de la cobertura eléctrica mediante 
extensiones de líneas, mini redes solares con almacenamiento y sistemas fotovoltaicos 
domiciliarios. Se deberán considerar aspectos como los costos de las tecnologías locales y 
los costos logísticos de transporte de estos equipos hacia las zonas a electrificar. Estos costos 
deberán ser proyectados en el horizonte de estudio.  

• El análisis debe basarse en un marco de análisis espacial con datos georreferenciados 
considerando la localización y densidad de las viviendas, centros de salud, escuelas y otras 
edificaciones de las comunidades, la ubicación de los principales centros urbanos, la 
localización de las redes de energía eléctrica existentes y la demanda eléctrica esperada. 
También, debe tener en cuenta futuras demandas y la rentabilidad (costo de conexión y tarifa 
mensual) por sub-ubicaciones. El análisis requerirá la optimización de las soluciones a 
emplear al menor costo global (CAPEX y OPEX) con el objetivo de alcanzar el acceso 
universal a la energía a 2030. Los resultados del análisis deben presentar las identificadas 
dentro de las zonas de concesión de las empresas distribuidoras y las soluciones fuera de 
estas zonas de concesión. 

• Se deberá realizar al menos tres (3) escenarios de sensibilidad considerando, por ejemplo, el 
cambio de variables como: los costos de las tecnologías, las tecnologías a emplear, las 
especificaciones técnicas de los proyectos, la demanda de energía de las comunidades, la 
determinación de reducciones de CO2 por el uso de energías renovables u otras variables 
identificadas por firma consultora. Los escenarios y las variables por modificar serán 
determinados por la firma consultora en coordinación con la SNE y el BID previo al desarrollo 
de esta actividad. 

• El plan debe contener un plan de inversión anual de proyectos para alcanzar el objetivo de 
acceso universal a 2030, además de identificar proyectos técnica y económicamente 
prioritarios. 

• La base de datos del plan debe tener la capacidad de ser actualizada ante cambios en los 
parámetros de entrada claves, como los costos de tecnología y desempeño, datos 
demográficos y socioeconómicos, y políticas sobre los requisitos de inversión para futuras 
actualizaciones del plan.  

• El resultado debe incluir: (i) la identificación georreferenciada de los proyectos por tipo de 
solución para la ampliación de la cobertura eléctrica dentro de las zonas de concesión de las 
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empresas distribuidoras y fuera de estas zonas.; (ii) el costo detallado de inversión (CAPEX), 
operación y mantenimiento (OPEX), y administración para cada uno de los proyectos, para 
los proyectos dentro de las zonas de concesión de las empresas distribuidoras y los proyectos 
fuera de estas zona de concesión y el total de todo el plan; (iii) los resultados del análisis de 
sensibilidad; (iv) plan de inversión para alcanzar el acceso universal a 2030; (iv) una 
presentación con los datos, metodología y resultados del plan de electrificación. 

• Los resultados de los proyectos identificados deben ser presentados en la base de datos 
georreferenciada final y en plantillas de Excel para una fácil lectura.  
 

4.4 Desarrollo y presentación de plantilla con las especificaciones técnicas para los 
proyectos resultantes del plan nacional de electrificación. 

 

• Desarrollar plantillas con las especificaciones técnicas de los equipos para el desarrollo de 
los proyectos identificados en el plan de electrificación. Está plantilla será de apoyo para la 
ejecución de los proyectos del plan. 

 
4.5 Elaboración de una metodología para la actualización, monitoreo y ejecución del plan 

nacional de electrificación e identificación de riesgos y medidas de mitigación para su 
ejecución. 

 

• Elaborar una metodología para la actualización, monitoreo y ejecución del plan nacional de 
electrificación considerando la legislación nacional y adicionando buenas prácticas 
internacionales. Además, se deberán identificar los riesgos y medidas de mitigación para la 
ejecución del plan y el alcance los objetivos a 2030. 

• Se deberá realizar una presentación sobre la metodología para la actualización, monitoreo y 
ejecución del plan nacional de electrificación en coordinación con la SNE y el BID. 

 
4.6 Informe final 

 

• Desarrollar un informe final que resuma las actividades principales No. 4.2. a la No. 4.5. Este 
informe debe contener un resumen ejecutivo, un resumen de los datos empleados, la 
metodología utilizada para desarrollar el plan de electrificación, los resultados del plan, la 
metodología para su actualización y monitoreo, el análisis de riesgo con sus medidas de 
mitigación. El informe debe estar acompañado de la plantilla de especificaciones técnicas 
para los proyectos. 

 
4.7 Presentación de resultados 

 

• Preparar una presentación de por lo menos 2 horas con los principales temas realizados en 
la consultoría. 

• Todas las actividades realizadas por el/la consultor/a deben estar debidamente coordinadas 
con la SNE y el BID. 

 
5. Resultados y Productos Esperados 

 

5.1 Plan de trabajo. El plan de trabajo debe entregarse en un plazo de 10 días después de la 
fecha de contratación. 

5.2 Informe inicial. Desarrollar un informe referente a la actividad 4.2.  

5.3 Informe Intermedio.  Desarrollar un informe intermedio referente a las actividades 4.3 a 4.5. 

5.4 Informe final. Elaboración informe final que resuma las actividades principales No. 4.2. a la 
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No. 4.6. El informe debe contener los comentarios la SNE y el BID. 

 
6. Calendario del Proyecto e Hitos 
 
La consultoría tendrá una duración de 6 meses, con el siguiente calendario de entregables: 
 

6.1 Plan de trabajo. El plan de trabajo debe entregarse en un plazo de 10 días después de la 
fecha de contratación. 

6.2 Informe inicial. Al final del mes 2. 

6.3 Informe Intermedio.  Al final del mes 4. 

6.4 Informe final.  Al final del mes 6. 

 

7. Requisitos de los Informes 
 

7.1 Todos los informes deberán ser presentados en Word, en español, en un archivo editable, 
incluyendo anexos, planillas, y otro material que se requiera.  

7.2 El consultor acompañará la entrega de cada informe con una presentación al equipo del BID, 
de la SNE y otros interesados que el Banco pueda identificar, la cual podrá ser realizada 
mediante videoconferencia. 

7.3 Todos los informes serán confidenciales. 

7.4 Los informes no podrán llevar el logo del BID o de la SNE, antes de ser aprobados.  

 
8. Criterios de aceptación 

 
8.1 Los productos serán aceptados para pago una vez tengan la aprobación escrita por parte del 

equipo del BID y de la SNE.  

8.2 No se pagarán productos parciales, o productos que no sean aceptados por ambas partes.  

 
9. Otros Requisitos 
 

9.1 Equipo mínimo.  La firma deberá presentar en su propuesta el siguiente equipo mínimo:  

 

Cargo Número de 
personas 

Formación Académica 
habilitante 

Experiencia especifica 
habilitante 

 

 

Líder del proyecto 
y especialista en 
planes integrados 
de electrificación 

 

 

 

1 

Formación profesional 
en ingeniería eléctrica, 
electromecánica o 
afines. Post grado en 
ciencias administración 
de proyectos, 
planificación energética, 
economía de la energía 
o afines. 

Experiencia profesional 
general de al menos 15 
años en el sector 
energético, con 10 años de 
experiencia especifica en 
planificación de sistemas 
eléctricos, proyectos de 
electrificación rural y planes 
de electrificación rural 
considerando tecnologías 
de mini redes eléctricas 
solares o similares.  
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Cargo Número de 
personas 

Formación Académica 
habilitante 

Experiencia especifica 
habilitante 

 

 

Especialista en 
planificación de 
sistemas de 
distribución 

 

 

 

1 

Formación profesional 
en ingeniería eléctrica, 
electromecánica o 
afines. Posgrado en 
planificación energética, 
economía de la energía 
o ramas afines. 

Experiencia profesional 
general de al menos 10 
años en el sector 
energético, con de 
experiencia especifica en 
planificación de sistemas 
de distribución y estudios 
de planes de electrificación 
o similares. 

 

 

 

 

Especialista en 
mini redes y 
sistemas aislados 

 

 

 

 

 

1 

Formación profesional 
en ingeniería eléctrica, 
electromecánica o 
afines. 

Experiencia profesional 
general de al menos 8 
años, con experiencia 
especifica en evaluación de 
microrredes renovables, 
análisis de sistemas de 
suministro fuera de la red, 
análisis y 
dimensionamiento de 
sistemas aislados, 
desarrollo de proyectos de 
electrificación o similares. 

Especialista en 
modelos de 
electrificación y 
sistemas de 
software 

 

1 

Formación profesional 
en ingeniería eléctrica, 
electromecánica o 
afines. 

Experiencia profesional 
general de al menos 6 años 
en el sector energético, con 
experiencia especifica en 
planificación de sistemas 
de distribución, desarrollo 
de bases de datos, 
desarrollo de modelos 
aplicados a planes 
energéticos o similares. 

 

Especialista en 
bases de datos y 
sistemas de 
información 
geográfica 

 

 

1 

Formación profesional 
en ingeniería eléctrica, 
electromecánica, 
industrial, cartografía o 
afines. 

Experiencia profesional 
general de al menos 6 años 
en el sector energético, con 
experiencia especifica en el 
desarrollo de bases de 
datos y sistemas de 
información 
georreferenciada en 
formato GIS, adquisición de 
información remota o 
satelital o similares. 

 

 

9.2 Disponibilidad. Los especialistas claves deberán estar disponibles durante toda la duración 
de la consultoría. La firma podrá proponer otros especialistas de apoyo.  

9.3 Sede. El trabajo podrá ser realizado en la sede de la firma.  

9.4 Confidencialidad. Toda la información compartida con la firma será considerada 
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confidencial. La firma no podrá divulgar a terceras partes ningún producto de esta consultoría, 
sin el expreso consentimiento del BID, por escrito.  

 
10.  Supervisión e Informes 

 
10.1 El jefe del equipo será Arturo Alarcón (ENE/CPN), Especialista Sénior en Energía con sede 

en la Representación del BID en Panamá (arturoa@iadb.org). 

 
11. Calendario de Pagos 

 
11.1 Las condiciones de pago se basarán en los hitos o entregables listados en el acápite 5, de 

acuerdo a las condiciones mencionadas en el punto 8.  

 

Plan de Pagos 

Entregable % 

Plan de Trabajo 10% 

Informe Inicial con los resultados asociados a la 
actividad 4.2. 

20% 

Informe Intermedio que contenga los resultados 
asociados a las actividades No. 4.3. a la No. 4.5. 

40% 

Informe final que resuma los resultados de la 
consultoría, que contenga información sintetizada 
sobre las actividades No. 4.2. a la No. 4.6. 

30% 

TOTAL 100% 

 
 
 
 


