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1. INTRODUCCION

Actualmente, Ecuador cuenta con la Ley Orgdnica de Incentivos para Asociaciones Publico-Privadas y la Inversion Extranjera,
la cual tiene por objeto establecer incentivos para la ejecuciéon de proyectos bajo la modalidad de asociacion publico-
privaday los lineamientos e institucionalidad para su aplicacion.

La Secretaria de Inversiones Publico Privadas (SIPP) en apoyo y coordinacién con la Autoridad Portuaria de Esmeraldas
(APE), requiere contratar los servicios de una firma consultora para desarrollar los estudios de prefactibilidad y factibilidad
del proyecto: “DISENO, FINANCIACION, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL TERMINAL MULTIPROPOSITO
DEL PUERTO DE ESMERALDAS”, que de ser el caso, ejecutarlo mediante la modalidad Asociacion Publico-Privadas (APP).

Los servicios de consultoria son requeridos para la elaboracion de los estudios de prefactibilidad y factibilidad (en caso de
gue el proyecto sea viable), dichos estudios se deberan desarrollar conforme a la normativa APP ecuatoriana, guias
emitidas por el Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) (la Ley Orgénica de Incentivos para las Asociaciones Publico —
Privadas, el Reglamento de Asociaciones Publico — Privadas; y, demads lineamientos y guias vigentes emitidas por el Comité
Interinstitucional de Asociaciones Publico —Privadas y el Ministerio de Economia y Finanzas). Sirvase encontrar la normativa
en el siguiente enlace:

https://drive.qgoogle.com/drive/folders/1aujFNzykanYWuJPclacFW QgMZBaru0K4?usp=share link



https://drive.google.com/drive/folders/1aujFNzykqnYWuJPcIacFWQqMZBaru0K4?usp=share_link

2. ANTECEDENTES

Con fecha 10 de abril de 2019, el Gobierno de Ecuador suscribe con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el contrato
de Préstamo BID No. 4670/0C-EC, para contribuir a la financiacion y ejecucién del “Programa de Mejora de la Capacidad
Fiscal para la Inversién Publica”, cuyos organismos ejecutores son el Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) vy la
Secretaria de Inversiones Publico-Privadas (SIPP).

El objetivo general de este Programa es el de incrementar la participacidon de recursos privados en infraestructura y
servicios a nivel nacional y subnacional y sus objetivos especificos estan dirigidos a: (i) fortalecer los instrumentos de
gestion fiscal de la inversion publica a través de Asociaciones Publico-Privadas (APP); (ii) incrementar el monto de
inversion estructuraday licitada bajo modalidad de APP (...).

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 545 de 25 de agosto del 2022, se establecid el marco institucional para la participacion del
sector privado en la gestién de proyectos publicos, dentro del cual, la Secretaria de Inversiones Publico-Privadas, acorde a
lo dispuesto en el articulo 7, letra b) nimero 1, tiene como funcidn: apoyar a identificar y seleccionar los proyectos de
inversion que seran estructurados por las entidades delegantes, mediante asociaciones publico-privadas, cumpliendo con
las condiciones y requisitos establecidos en la normativa vigente.

El 28 de diciembre de 1970 se cred Autoridad Portuaria de Esmeraldas (APE) a través del Decreto Ejecutivo 1043 del 28 de
diciembre de 1970, definiéndose las responsabilidades dentro de su jurisdiccién, las cuales son: administracion,
mantenimiento, explotacién y desarrollo del Puerto Comercial Esmeraldas.

La Constitucidn Politica del Ecuador vigente desde 2008, en el articulo 261 establece, inter alia, que el Estado tendra la
competencia exclusiva en puertos y aeropuertos. Adicionalmente, de acuerdo al articulo 316 ibidem el Estado podr3, de
forma excepcional, delegar alainiciativa privada y a la economia popular y solidaria, la prestacién de servicios publicos.

El puerto de Esmeraldas es actualmente el Unico puerto ecuatoriano gestionado directamente por el Estado a través de la
Autoridad Portuaria de Esmeraldas y viene experimentando una pérdida de competitividad en los ultimos afios. En el
periodo (2016 vs 2022) ha tenido un notable descenso desde el 2016 del 64,79% en el total de carga y, desde el 2020 ha
perdido completamente la operacién de carga contenerizada.

3. SERVICIO DE CONSULTORIA

El objeto del presente RFl es obtener informaciéon del mercado, que permita plantear de manera mas precisa el alcance de
los servicios a requerirse. Cabe recalcar que el presente requerimiento corresponde a una etapa previa no vinculante al
proceso de seleccidn que se pretende iniciar en los proximos meses, y sera financiada con los recursos provenientes del
Contrato de Préstamo “Mejora de la Capacidad Fiscal para la inversidn Publica EC-L1230”, financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

3.1 PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPERADOS

Las respuestas obtenidas a través de esta Solicitud de Informacién (RFI), permitiran robustecer los términos de referencia
del proceso de seleccidn y contratacion de los siguientes productos y servicios que forman parte del Componente |l del
mencionado programa:

® Realizar un diagndstico del puerto existente y determinar las necesidades requeridas; para lo cual se plantearan
soluciones con estudios comparativos a fin de determinar la mas viable.
Desarrollar los estudios de Prefactibilidad
Desarrollar los estudios de factibilidad —estructuracion

La consultoria se divide en dos partes, en estudios de Prefactibilidad y factibilidad — estructuracién. En base a los resultados
alcanzados en la fase de planificacion y seleccidn (Prefactibilidad) de acuerdo con los habilitantes definidos en la normativa
vigente, se continuara con el desarrollo de la fase de estructuracién (factibilidad).

3.2 ALCANCE DE LOS SERVICIOS

En estrecha coordinacién con el equipo de la APE y la SIPP considerando las necesidades y el contexto del proyecto, la
firma seleccionada debera desarrollar:

Estudio de Prefactibilidad

® Diagndstico de la situacidn actual y necesidad
® Andlisis de posibles alternativas de solucidn de la necesidad identificada
® Desarrollar los estudios de prefactibilidad del proyecto considerando entre otros los componentes:



técnicos, sociales, ambientales, juridicos y econémicos- financieros.
Identificar los posibles prestadores del servicio del proyecto en mencion.
Evaluacion preliminar de riesgos, conforme a las mejores practicas internacionales y a la guia de riesgos
del MEF.
® Andlisis de conveniencia del uso de la modalidad de APP.

Estudio de Factibilidad

Concluiry ajustar los estudios del proyecto a nivel factibilidad

Andlisis de bancabilidad del proyecto

Evaluacion final riesgos, conforme a las mejores practicas internacionales y a la guia de riesgos del MEF.
Sondeo de mercado

Formular y ajustar el pliego de bases y documentos contractuales: las bases administrativas, técnicas y
econdmico-financieras para el respectivo concurso publico, y el modelo de contrato para acometer la
delegacion de gestion del proyecto.

3.3 PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de seleccién para esta consultoria se llevard a cabo de acuerdo con las Politicas del documento GN-2350-15
Politicas para la Seleccion y Contratacion de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

El plazo precontractual regird a partir de la presentacidon de los términos de referencia hasta la adjudicacién de los servicios
especializados de la consultoria.

El plazo se estimara en funciéon de los procesos de publicacidn, objecidn y aprobacidon del BID para este tipo de
financiamiento.

4. REQUERIMIENTO DE INFORMACION PARALAFIRMACONSULTORA

La firma consultora debera enviar la siguiente informacién que permitird plantear de manera precisa el alcance de los
productos y/o servicios a requerirse, asi como identificar firmas capaces de proporcionar soluciones para el servicio
mencionado anteriormente.

® la firma consultora o consorcio cuenta con experiencia en la realizacién de servicios similares al presente, se
solicita detallar afios de experiencia, descripcion general de los proyectos, montos, los resultados obtenidos v, la
fase alcanzada (estructuracidn, licitacién, adjudicacién, suscripcion contrato)?

® Recomendaciones sobre el alcance de la presente consultoria: los productos y entregables estipulados en el
presente documento. El alcance de los servicios descritos en este documento no es limitativo. El Consultor, en
cuanto lo considere necesario, podrd ampliarlos o profundizarlos.

® Recomendaciones sobre la conformacién del equipo minimo y perfiles profesionales requeridos para el desarrollo
de esta consultoria, tanto para los estudios de prefactibilidad y posteriormente factibilidad.

® |dentificacion de los factores clave para que el servicio de consultoria cumpla con los objetivos planteados. De ser el
caso, indicar una breve descripcién.

® Propuesta del costo total estimado de la presente consultoria y por producto (estudio de prefactibilidad y
factibilidad).

® Plazo estimado de la consultoria y por producto (estudio de prefactibilidad y factibilidad).

El envio de las respuestas a este requerimiento de informacion debera efectuarse via correo electrénico, hasta las 17:30
(Hora de Ecuador) del dia 19 de abril de 2023, a las direcciones: Karla.cordova@appecuador.gob.ec;
andrés.vallejo@appecuador.gob.ec; fxmoncayo@puertoesmeraldas.gob.ec, adjuntando el respectivo documento en
PDF, de existir preguntas por parte de las firmas consultoras por favor remitirlas al mismo correo antes mencionado.

Attachments:

https://devbusiness.un.org/system/files/RF1%20proyecto%20Puerto%20Esmeraldas%20-APE.docx
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