

Posted on: 2023-04-17T00:00:00.00-04:00

DB Reference N°: IDB-P1176079-04/23

Country: Costa Rica

Institution: Inter-American Development Bank

Sector: Peace and Security

Deadline: 2023-05-18T00:00:00.00-04:00

Status: Published

Loan N°./Financing: 4871/OC-CR

Project: Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia

Title: Traslado de fechas Construcción del Paquete 1 de Obras integrado por: un Centro Cívico por la Paz, tres delegaciones policiales y dos cubiertas para skatepark

---

Borrower/Bid No: PSCPV-175-LPI-O-2023

AVISO DE TRASLADO DE FECHA

PSCPV-UCP-ADQ-AVS-001-2023

Solicitud de Ofertas (SDO)

Costa Rica

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

Contrato de Préstamo 4871/OC-CR

PSCPV-175-LPI-O-2023

“Construcción del Paquete 1 Obras integrado por:

Lote 1: Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas (1.194 m2)

Lote 2: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Guácimo (805 m2)

Lote 3: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Desamparados-Sur (1045 m2)

Lote 4: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Santa Ana (823 m2)

Lote 5: Construcción de Cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Garabito (1050 m2)

Lote 6: Construcción de Cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Santa Cruz (950 m2)

Con la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo, recibida el 17 de abril de 2023 mediante oficio O-CID/CCR/269/2023, se comunica a todos los interesados en este procedimiento de Licitación que se modifica lo siguiente:

1. Fecha límite de recepción de ofertas: **18 de mayo de 2023**
2. Fecha límite para presentar solicitudes de aclaración: **04 de mayo de 2023**

Todo lo demás permanece invariable.

Esteban Artavia Jiménez

Coordinador General

Attachments:

https://devbusiness.un.org/system/files/PSCP-V-UCP-ADQ-AVS-001-2023_TrasladoFecha_PSCP-V-175-LPI-O-2023.pdf