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ANEXO A 
 
 

INE/WSA 
 

Desarrollo de una Estrategia de Seguridad Hídrica 
para América Latina y el Caribe 

 Subcomponente Disponibilidad hídrica y calidad del agua 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
Antecedentes 
 
Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (“BID " o " Banco") es la principal 
fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y 
el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y 
asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios. 
 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo brinda sustancial apoyo financiero y técnico para 
proyectos de infraestructura de agua y saneamiento, riego, control de inundaciones, transporte y 
energía. Muchos de estos proyectos dependen de los recursos hídricos y tienen un potencial 
significativo de ser afectados negativamente por los cambios locales y regionales que alteran la 
disponibilidad de agua, como el clima, el crecimiento de la población y los cambios en el uso de 
la tierra asociados con la urbanización, el crecimiento industrial y la agricultura. Evaluar el 
potencial de futuros cambios en la disponibilidad de agua es un paso importante para asegurar 
que los proyectos de infraestructura cumplan sus metas operacionales, financieras y 
económicas. Además, mejorar la seguridad y la resistencia de infraestructura hídrica es crucial 
para garantizar el suministro de agua limpia y segura y también para proporcionar un desarrollo 
económico y social sostenible. 
 
Se entiende como Seguridad Hídrica la existencia de un nivel aceptable de agua con un nivel 
aceptable de riesgo que permita satisfacer la diversidad de usos. La provisión de seguridad 
hídrica es especialmente importante en la región de América Latina donde el suministro de agua, 
el saneamiento y un ambiente saludable constituyen la base para reducir con éxito la pobreza y 
desarrollar estrategias de crecimiento compartido. Con el fin de proporcionar seguridad hídrica, 
los responsables de la toma de decisiones deben tener información precisa que les ayude a 
entender no solo la disponibilidad del recurso hídrico sino los riesgos asociados a eventos 
extremos que son cada vez más comunes debido no solo a elementos de cambio climático sino 
también debido a cambios importante en los usos de los suelos sobre todo al interior y a las 
cercanías de centros urbanos.  
 
El uso de herramientas de simulación para la hidráulica, hidrología y recursos hídricos como 
objetivos operacionales, aunque no es nuevo, definitivamente representa un campo de rápido 
crecimiento que puede proporcionar información útil, eficiente y eficaz para crear soluciones 
innovadoras para la seguridad del agua y apoyar a fortalecer la gestión de los recursos hídricos 
y planificación ante evento extremos.  
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I. Objetivos de la Consultoría 
Esta consultoría apoyará a la división de Agua y Saneamiento del BID en el desarrollo de una 
estrategia de trabajo de seguridad hídrica para América Latina y el Caribe con el objetivo de 
identificar los desafíos que enfrenta la gestión del agua en la región para alcanzar una 
adecuada seguridad hídrica y apoyar al Banco en el diseño de las líneas de acción y los 
productos a articular por medio de la citada estrategia de trabajo . En concreto, el consultor se 
enfocará en el eje temático sobre “disponibilidad hídrica y calidad de agua” en LAC bajo 
coordinación del equipo del Banco responsable de la elaboración del documento de estrategia 
de trabajo regional.  

II. Actividades Principales  

El consultor se enfocará en desarrollar las siguientes actividades: 

Actividad 1 –  Revisión literaria y documental sobre la situación actual y dinámica de la 
disponibilidad de los recursos hídricos en la región LAC, y sobre los principales desafíos que el 
sector de agua en LAC enfrenta en términos de disponibilidad hídrica, incluyendo las amenazas 
a la disponibilidad de agua debido a la degradación cuencas, cambio de uso de suelos, y el 
crecimiento demográfico, entre otros. 
El consultor identificará asimismo las necesidades regionales (por país o subregiones) en 
términos de herramientas de política pública, gobernanza, institucionalidad, herramientas 
técnicas de gestión e infraestructura para garantizar la disponibilidad hídrica y calidad del agua 
en la región, y evaluará los planes actuales por país correspondientes a la Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos “GIRH”. 
 
Actividad 2 - Mapeo de “best-practices”, últimas tecnologías disponibles y productos de 
innovación que existen a nivel mundial para garantizar la disponibilidad de agua para el 
abastecimiento a la población. Esto incluirá un ejercicio de “benchmarking” de las iniciativas y 
actividades que otros organismos multilaterales, institutos de investigación, NGOs u organismos 
internacionales se encuentran trabajando en la región de LAC y otras regiones en desarrollo. 
 
Actividad 3 - Revisión de la cartera del Banco (productos de conocimiento y/o operaciones de 
crédito) en este tema e identificación de oportunidades de mejora y productos adicionales.  
 
Actividad 4 - En base al diagnóstico anterior, apoyo al equipo del Banco en la propuesta de 
lineamientos de acción y portafolio de actividades y productos (conocimiento y operativos) a 
articular por medio de la nueva estrategia de trabajo de Seguridad Hídrica, incluyendo una 
estimación aproximada de costes de implementación.  
 
Actividad 5 - Propuesta de un marco de indicadores para monitorear la implementación, 
efectividad e impacto de las actividades referidas en la actividad anterior. 
 
III. Entregables y cronograma de pagos  

El siguiente cuadro resume las entregas y el calendario de este contrato.
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 Productos Fecha de 
Entrega 

Producto 
1 
 

 
Estudio completado que incluye  

• análisis de la situación 
• identificación de los principales desafíos 
• mapeo de best practices 
• revisión de la cartera del banco 
• lineamientos de acción y portafolio de actividades y productos 

(conocimiento y operativos) a articular por medio de la nueva 
estrategia de trabajo 

• estimación aproximada de costes de implementación 
• Propuesta de un marco de indicadores para monitorear la 

implementación, efectividad e impacto de las actividades 
referidas en la actividad anterior. 

4 meses 
después de 
la firma del 
contrato 

IV. Calificaciones 

• Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Educación Superior (Título 
de Posgrado) y por lo menos 15 años de experiencia en el sector de Agua. 

• Idiomas: Excelente manejo del español y el inglés, oral y escrito 
• Áreas de Especialización: Hidrología, Ingeniería Ambiental, Políticas públicas, o similar. 

V. Características de la Consultoría 

• Categoría y modalidad de consultoría: Products and External Services Consultant (PEC) 
• Duración del contrato: 35 días  
• Lugar (es) de trabajo: Múltiples ubicaciones. 
• Líder o Coordinador de la División: La supervisión de los trabajos y prestaciones 

contractuales se realizará en coordinación con Raúl Muñoz, Mauro Nalesso  
(INE / WSA). 

Condiciones y tiempos de ejecución 
El cronograma del proyecto propuesto se muestra en la Sección IV. El trabajo comenzará a 
partir de la recepción de un Aviso de Procedimiento formal por parte del BID. El consultor 
trabajara bajo la coordinación del especialista de WSA a cargo de la elaboración de la 
estrategia de trabajo de Seguridad hídrica y en colaboración directa con los expertos técnicos 
de otros ejes temáticos de dicha estrategia de trabajo, según indicaciones del equipo del 
Banco.  

Los productos preliminares serán entregados al BID en un plazo de 30 días naturales a partir de 
las fechas de vencimiento de cada producto. El contratista asume que el BID revisará y preparará 
comentarios por escrito dentro de los quince (15) días calendario de la presentación. Una vez 
recibidos los comentarios del BID sobre los productos preliminares, el contratista presentará la 
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versión final dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la recepción de dichos 
comentarios. 

El contratista presentará un plan de trabajo detallado y un calendario dentro de los treinta (30) 
días calendario después de la recepción de la Notificación para Proceder. 

Otras condiciones aplicables a este contrato de investigación y desarrollo son las siguientes: 

Compensación y cronograma de pagos 

La compensación para este contrato de investigación y desarrollo será un monto global aprobado 
durante las negociaciones entre el BID y el contratista. El BID se facturará por producto, con base 
al porcentaje establecido para cada producto y cumplirá la fecha de cada entrega como se indica 
en la Sección IV, así como las condiciones especificadas en la Sección VI. 

 
• El 50% a la firma del contrato  
• El 50% a la entrega y aprobación del Producto 1 
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ANEXO A 
 
 

INE/WSA 
 

Desarrollo de una estrategia de Seguridad Hídrica  
para América Latina y el Caribe 

Subcomponente Integración Multisectorial 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
Antecedentes 
 
Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo ("BID " o " Banco") es la principal 
fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y 
el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y 
asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) brinda sustancial apoyo financiero y técnico para 
proyectos de infraestructura de agua y saneamiento, riego, control de inundaciones, transporte y 
energía. Muchos de estos proyectos dependen de los recursos hídricos y tienen un potencial 
significativo de ser afectados negativamente por los cambios locales y regionales que alteran la 
disponibilidad de agua, como el clima, el crecimiento de la población y los cambios en el uso de 
la tierra asociados con la urbanización, el crecimiento industrial y la agricultura. Evaluar el 
potencial de futuros cambios en la disponibilidad de agua es un paso importante para asegurar 
que los proyectos de infraestructura cumplan sus metas operacionales, financieras y 
económicas. Además, mejorar la seguridad y la resistencia de infraestructura hídrica es crucial 
para garantizar el suministro de agua limpia y segura y también para proporcionar un desarrollo 
económico y social sostenible. 
 
Se entiende como Seguridad Hídrica la existencia de un nivel aceptable de agua con un nivel 
aceptable de riesgo que permita satisfacer la diversidad de usos. La provisión de seguridad 
hídrica es especialmente importante en la región de América Latina donde el suministro de agua, 
el saneamiento y un ambiente saludable constituyen la base para reducir con éxito la pobreza y 
desarrollar estrategias de crecimiento compartido. Con el fin de proporcionar seguridad hídrica, 
los responsables de la toma de decisiones deben tener información precisa que les ayude a 
entender no solo la disponibilidad del recurso hídrico sino los riesgos asociados a eventos 
extremos que son cada vez más comunes debido no solo a elementos de cambio climático sino 
también debido a cambios importante en los usos de los suelos sobre todo al interior y a las 
cercanías de centros urbanos.  
 
El uso de herramientas de simulación para la hidráulica, hidrología y recursos hídricos como 
objetivos operacionales, aunque no es nuevo, definitivamente representa un campo de rápido 
crecimiento que puede proporcionar información útil, eficiente y eficaz para crear soluciones 
innovadoras para la seguridad del agua y apoyar a fortalecer la gestión de los recursos hídricos 
y planificación ante evento extremos.  
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I. Objetivos de la Consultoría 
Esta consultoría apoyará a la división de Agua y Saneamiento del BID en el desarrollo de una 
estrategia de trabajo de seguridad hídrica para América Latina y el Caribe con el objetivo de 
identificar los desafíos que enfrenta la gestión del agua en la región para alcanzar una adecuada 
seguridad hídrica y apoyar al Banco en el diseño de las líneas de acción y los productos a articular 
por medio de la citada estrategia de trabajo. En concreto, el consultor se enfocará en el eje 
temático sobre “disponibilidad hídrica e integración multisectorial” en LAC bajo coordinación del 
equipo del Banco responsable de la elaboración del documento de estrategia de trabajo regional.  

II. Actividades Principales  

El consultor se enfocará en desarrollar las siguientes actividades: 

Actividad 1 –  Revisión literaria y documental sobre los principales desafíos que el sector de 
agua en LAC enfrenta en términos de necesidades de integración multisectorial (Nexus) entre el 
agua, la producción de alimentos y la generación y consumo de energía. El consultor identificará 
asimismo las principales necesidades regionales (por país o subregiones) en términos de 
herramientas de política pública, gobernanza, institucionalidad, herramientas técnicas de gestión 
e infraestructura para incluir la integración multisectorial en la planificación y manejo de los 
recursos hídricos y como elemento base para garantizar el desarrollo socioeconómico en la 
Región. 
 
Actividad 2 - Mapeo de “best-practices”, últimas tecnologías disponibles y productos de 
innovación que existen a nivel mundial para la inclusión de la integración multisectorial entre el 
agua, energía y alimentos en el manejo de los recursos hídricos.  
Esto incluirá un ejercicio de “benchmarking” de las iniciativas y actividades que otros organismos 
multilaterales, institutos de investigación, NGOs u organismos internacionales se encuentran 
trabajando en la región de LAC y otras regiones en desarrollo. 
 
Actividad 3 - Revisión de la cartera del Banco (productos de conocimiento y/o operaciones de 
crédito) en este tema e identificación de oportunidades de mejora y productos adicionales.  
 
Actividad 4 - En base al diagnóstico anterior, apoyo al equipo del Banco en la propuesta de 
lineamientos de acción y portafolio de actividades y productos (conocimiento y operativos) a 
articular por medio de la nueva estrategia de trabajo de Seguridad Hídrica, incluyendo una 
estimación aproximada de costes de implementación.  
 
Actividad 5 - Propuesta de un marco de indicadores para monitorear la implementación, 
efectividad e impacto de las actividades referidas en la actividad anterior. 
 
III. Entregables 

El siguiente cuadro resume las entregas y el calendario de este contrato. 
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 Productos Fecha de 
Entrega 

Producto 
1 
 

 
Estudio completado que incluye  

• análisis de la situación 
• identificación de los principales desafíos 
• mapeo de best practices 
• revisión de la cartera del banco 
• lineamientos de acción y portafolio de actividades y productos 

(conocimiento y operativos) a articular por medio de la nueva 
estrategia de trabajo 

• estimación aproximada de costes de implementación 
• Propuesta de un marco de indicadores para monitorear la 

implementación, efectividad e impacto de las actividades 
referidas en la actividad anterior. 

4 meses 
después de 
la firma del 
contrato 

 

IV. Calificaciones 

• Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Educación Superior (Título 
de Posgrado) y por lo menos 15 años de experiencia en el sector de Agua. 

• Idiomas: Excelente manejo del español y el inglés, oral y escrito 
• Áreas de Especialización: Hidrología, Ingeniería Ambiental, Políticas públicas, o similar. 

V. Características de la Consultoría 

• Categoría y modalidad de consultoría: Products and External Services Consultant (PEC) 
• Duración del contrato: 35 días  
• Lugar (es) de trabajo: Múltiples ubicaciones. 
• Líder o Coordinador de la División: La supervisión de los trabajos y prestaciones 

contractuales se realizará en coordinación con Raúl Muñoz, Mauro Nalesso (INE / 
WSA). 

Condiciones y tiempos de ejecución 
El cronograma del proyecto propuesto se muestra en la Sección IV. El trabajo comenzará a 
partir de la recepción de un Aviso de Procedimiento formal por parte del BID. El consultor 
trabajara bajo la coordinación del especialista de WSA a cargo de la elaboración de la 
estrategia de trabajo de Seguridad hídrica y en colaboración directa con los expertos técnicos 
de otros ejes temáticos de dicha estrategia de trabajo, según indicaciones del equipo del 
Banco.  

Los productos preliminares serán entregados al BID en un plazo de 30 días naturales a partir de 
las fechas de vencimiento de cada producto. El contratista asume que el BID revisará y preparará 
comentarios por escrito dentro de los quince (15) días calendario de la presentación. Una vez 
recibidos los comentarios del BID sobre los productos preliminares, el contratista presentará la 
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versión final dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la recepción de dichos 
comentarios. 

El contratista presentará un plan de trabajo detallado y un calendario dentro de los treinta (30) 
días calendario después de la recepción de la Notificación para Proceder. 

Otras condiciones aplicables a este contrato de investigación y desarrollo son las siguientes: 

Compensación y cronograma de pagos 

La compensación para este contrato de investigación y desarrollo será un monto global aprobado 
durante las negociaciones entre el BID y el contratista. El BID se facturará por producto, con base 
al porcentaje establecido para cada producto y cumplirá la fecha de cada entrega como se indica 
en la Sección IV, así como las condiciones especificadas en la Sección VI. 

 
• El 50% a la firma del contrato  
• El 50% a la entrega y aprobación del Producto 1 
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ANEXO A 
 
 

INE/WSA 
 

Desarrollo de una estrategia de Seguridad Hídrica 
para América Latina y el Caribe 

Subcomponente Ambiental. 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
Antecedentes 
 
Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (" BID " o " Banco") es la principal 
fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y 
el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y 
asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo brinda sustancial apoyo financiero y técnico para 
proyectos de infraestructura de agua y saneamiento, riego, control de inundaciones, transporte y 
energía. Muchos de estos proyectos dependen de los recursos hídricos y tienen un potencial 
significativo de ser afectados negativamente por los cambios locales y regionales que alteran la 
disponibilidad de agua, como el clima, el crecimiento de la población y los cambios en el uso de 
la tierra asociados con la urbanización, el crecimiento industrial y la agricultura. Evaluar el 
potencial de futuros cambios en la disponibilidad de agua es un paso importante para asegurar 
que los proyectos de infraestructura cumplan sus metas operacionales, financieras y 
económicas. Además, mejorar la seguridad y la resistencia de infraestructura hídrica es crucial 
para garantizar el suministro de agua limpia y segura y también para proporcionar un desarrollo 
económico y social sostenible. 
 
Se entiende como Seguridad Hídrica la existencia de un nivel aceptable de agua con un nivel 
aceptable de riesgo que permita satisfacer la diversidad de usos. La provisión de seguridad 
hídrica es especialmente importante en la región de América Latina y el Caribe donde el 
suministro de agua, el saneamiento y un ambiente saludable constituyen la base para reducir 
con éxito la pobreza y desarrollar estrategias de crecimiento compartido. Con el fin de 
proporcionar seguridad hídrica, los responsables de la toma de decisiones deben tener 
información precisa que les ayude a entender no solo la disponibilidad del recurso hídrico sino 
los riesgos asociados a eventos extremos que son cada vez más comunes debido no solo a 
elementos de cambio climático sino también debido a cambios importante en los usos de los 
suelos sobre todo al interior y a las cercanías de centros urbanos.  
 
El uso de herramientas de simulación para la hidráulica, hidrología y recursos hídricos como 
objetivos operacionales, aunque no es nuevo, definitivamente representa un campo de rápido 
crecimiento que puede proporcionar información útil, eficiente y eficaz para crear soluciones 
innovadoras para la seguridad del agua y apoyar a fortalecer la gestión de los recursos hídricos 
y planificación ante evento extremos.  
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I. Objetivos de la Consultoría 
Esta consultoría apoyará a la división de Agua y Saneamiento del BID en el desarrollo de una 
estrategia de trabajo de seguridad hídrica para América Latina y el Caribe con el objetivo de 
identificar los desafíos que enfrenta la gestión del agua en la región para alcanzar una 
adecuada seguridad hídrica y apoyar al Banco en el diseño de las líneas de acción y los 
productos a articular por medio de la citada estrategia de trabajo. En concreto, el consultor se 
enfocará en el eje temático sobre medio ambiente-ecosistemas y seguridad hídrica bajo 
coordinación del equipo del Banco responsable de la elaboración del documento de estrategia 
de trabajo regional.  

II. Actividades Principales  

El consultor se enfocará en desarrollar las siguientes actividades: 

Actividad 1 - Revisión literaria y documental de los principales desafíos que el sector de agua 
en LAC enfrenta en términos de degradación ambiental y ecosistémica y sus impactos sobre la 
seguridad hídrica y el desarrollo económico de LAC (por ejemplo, en términos de regulación de 
fuentes de agua segura, regulación climática, control de inundaciones, erosión y sedimentación, 
producción agrícola y ganadera, producción acuícola y pesquera, generación hidroeléctrica). 
El consultor identificará asimismo los principales elementos de presión y degradación por país o 
subregión, así como las necesidades regionales (por país o subregiones) en términos de 
herramientas de política pública, gobernanza, institucionalidad, herramientas técnicas de gestión 
e infraestructura para el adecuado manejo de los recursos naturales y la incorporación de la 
conservación ecosistémica como elemento central en los planes de gestión del recurso hídrico 
(o planes de cuenca) y en la planificación estratégica y el diseño de infraestructura hídrica y 
sectores relacionados. 
 
Actividad 2 - Mapeo de “best-practices”, últimas tecnologías disponibles y productos de 
innovación que existen a nivel mundial para la inclusión de la dimensión ambiental y ecosistémica 
en la gestión y planificación del recurso hídrico como elemento central de seguridad hídrica, 
incluyendo entre otros metodologías innovadoras para la valuación de servicios hidro-sistémicos 
(modelaje, datasets en información satelital, herramientas de análisis  geoespacial…), el diseño 
de infraestructura verde en el sector de agua, y la incorporación de caudales ecológicos en la 
planificación hídrica. Esto incluirá un ejercicio de “benchmarking” de las iniciativas y actividades 
que otros organismos multilaterales, institutos de investigación, NGOs u organismos 
internacionales se encuentran trabajando en la región de LAC y otras regiones en desarrollo. 
Actividad 3 – Revisión de la cartera del Banco (productos de conocimiento y/o operaciones de 
crédito) en este tema e identificación de oportunidades de mejora y productos adicionales.  

Actividad 4 –  En base al diagnóstico anterior, apoyo al equipo del Banco en la propuesta de 
lineamientos de acción y portafolio de actividades y productos (conocimiento y operativos) a 
articular por medio de la nueva estrategia de trabajo de Seguridad Hídrica, incluyendo una 
estimación aproximada de costes de implementación.  

Actividad 5 –  Propuesta de un marco de indicadores para monitorear la implementación, 
efectividad e impacto de las actividades referidas en la actividad anterior. 

Actividad 6 –  Propuesta de unos TDRs para un proyecto de cooperación técnica regional para 
el testeo e implementación de algunos de los productos de innovación identificados para la 
incorporación de la dimensión ambiental y ecosistémica en la planificación y gestión del recurso 
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hídrico (infraestructura verde y valuación de servicios ambientales) por medio de 3 o 4 casos de 
estudio o pilotos en diferentes países de LAC. Idealmente, estos 3 o 4 pilotos apoyaran la 
identificación, el diseño o la ejecución de operaciones de inversión del Banco.  
III. Entregables  

El siguiente cuadro resume las entregas y el calendario de este contrato. 

 Productos Fecha de 
Entrega 

Producto 
1 
 

 
Estudio completado que incluye  

• análisis de la situación 
• identificación de los principales desafíos 
• mapeo de best practices 
• revisión de la cartera del banco 
• lineamientos de acción y portafolio de actividades y productos 

(conocimiento y operativos) a articular por medio de la nueva 
estrategia de trabajo 

• estimación aproximada de costes de implementación 
• Propuesta de un marco de indicadores para monitorear la 

implementación, efectividad e impacto de las actividades 
referidas en la actividad anterior. 

• Propuesta de unos TDRs para una CT regional que incluya 3 o 
4 casos de estudio o pilotos en diferentes países de LAC. 

4 meses 
después de 
la firma del 
contrato 

 

IV. Calificaciones 

• Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Educación Superior (Título 
de Posgrado) y por lo menos 15 años de experiencia en el sector de Agua. 

• Idiomas: Excelente manejo del español y el inglés, oral y escrito 
• Áreas de Especialización: Hidrología, Ingeniería Ambiental, Políticas públicas, o similar. 

V. Características de la consultoría 
 

• Categoría y modalidad de consultoría: Products and External Services Consultant (PEC) 
• Duración del contrato: 35 días  
• Lugar (es) de trabajo: Múltiples ubicaciones. 
• Líder o Coordinador de la División: La supervisión de los trabajos y prestaciones 

contractuales se realizará en coordinación con Raúl Muñoz, Mauro Nalesso  
(INE / WSA). 



Página 4 de 4 
 

 

 
 

Condiciones y tiempos de ejecución 

El cronograma del proyecto propuesto se muestra en la Sección IV. El trabajo comenzará a 
partir de la recepción de un Aviso de Procedimiento formal por parte del BID. El consultor 
trabajara bajo la coordinación del especialista de WSA a cargo de la elaboración de la 
estrategia de trabajo de Seguridad hídrica y en colaboración directa con los expertos técnicos 
de otros ejes temáticos de dicha estrategia de trabajo, según indicaciones del equipo del 
Banco.  

Los productos preliminares serán entregados al BID en un plazo de 30 días naturales a partir de 
las fechas de vencimiento de cada producto. El contratista asume que el BID revisará y preparará 
comentarios por escrito dentro de los quince (15) días calendario de la presentación. Una vez 
recibidos los comentarios del BID sobre los productos preliminares, el contratista presentará la 
versión final dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la recepción de dichos 
comentarios. 

El contratista presentará un plan de trabajo detallado y un calendario dentro de los treinta (30) 
días calendario después de la recepción de la Notificación para Proceder. 

Otras condiciones aplicables a este contrato de investigación y desarrollo son las siguientes: 

Compensación y cronograma de pagos 

La compensación para este contrato de investigación y desarrollo será un monto global aprobado 
durante las negociaciones entre el BID y el contratista. El BID se facturará por producto, con base 
al porcentaje establecido para cada producto y cumplirá la fecha de cada entrega como se indica 
en la Sección IV, así como las condiciones especificadas en la Sección VI. 

• El 50% a la firma del contrato  
• El 50% a la entrega y aprobación del Producto 1 
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ANEXO A 
 

INE/WSA 
 

Desarrollo de una estrategia de Seguridad Hídrica para América 
Latina y el Caribe- Subcomponente Inundaciones 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
Antecedentes 
 
Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (“BID " o " Banco") es la principal 
fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y 
el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y 
asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo brinda sustancial apoyo financiero y técnico para 
proyectos de infraestructura de agua y saneamiento, riego, control de inundaciones, transporte y 
energía. Muchos de estos proyectos dependen de los recursos hídricos y tienen un potencial 
significativo de ser afectados negativamente por los cambios locales y regionales que alteran la 
disponibilidad de agua, como el clima, el crecimiento de la población y los cambios en el uso de 
la tierra asociados con la urbanización, el crecimiento industrial y la agricultura. Evaluar el 
potencial de futuros cambios en la disponibilidad de agua es un paso importante para asegurar 
que los proyectos de infraestructura cumplan sus metas operacionales, financieras y 
económicas. Además, mejorar la seguridad y la resistencia de infraestructura hídrica es crucial 
para garantizar el suministro de agua limpia y segura y también para proporcionar un desarrollo 
económico y social sostenible. 
 
Se entiende como Seguridad Hídrica la existencia de un nivel aceptable de agua con un nivel 
aceptable de riesgo que permita satisfacer la diversidad de usos. La provisión de seguridad 
hídrica es especialmente importante en la región de América Latina y el Caribe donde el 
suministro de agua, el saneamiento y un ambiente saludable constituyen la base para reducir 
con éxito la pobreza y desarrollar estrategias de crecimiento compartido. Con el fin de 
proporcionar seguridad hídrica, los responsables de la toma de decisiones deben tener 
información precisa que les ayude a entender no solo la disponibilidad del recurso hídrico sino 
los riesgos asociados a eventos extremos que son cada vez más comunes debido no solo a 
elementos de cambio climático sino también debido a cambios importante en los usos de los 
suelos sobre todo al interior y a las cercanías de centros urbanos.  
 
El uso de herramientas de simulación para la hidráulica, hidrología y recursos hídricos como 
objetivos operacionales, aunque no es nuevo, definitivamente representa un campo de rápido 
crecimiento que puede proporcionar información útil, eficiente y eficaz para crear soluciones 
innovadoras para la seguridad del agua y apoyar a fortalecer la gestión de los recursos hídricos 
y planificación ante evento extremos.  
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I. Objetivos de la Consultoría 
Esta consultoría apoyará a la división de Agua y Saneamiento del BID en el desarrollo de una 
estrategia de trabajo de seguridad hídrica para América Latina y el Caribe con el objetivo de 
identificar los desafíos que enfrenta la gestión del agua en la región para alcanzar una 
adecuada seguridad hídrica y apoyar al Banco en el diseño de las líneas de acción y los 
productos a articular por medio de la citada estrategia de trabajo. En concreto, el consultor se 
enfocará en el eje temático sobre eventos hidro-climáticos extremos de inundaciones bajo 
coordinación del equipo del Banco responsable de la elaboración del documento de estrategia 
de trabajo regional.  

II. Actividades Principales  

El consultor se enfocará en desarrollar las siguientes actividades: 

Actividad 1 – Revisión literaria y documental de los principales desafíos que el sector de agua 
en LAC enfrenta asociados a eventos hidro-meteorológicos extremos de inundación. 
El consultor identificará asimismo las necesidades regionales (por país o subregiones) en 
términos de herramientas de política pública, gobernanza, institucionalidad, herramientas 
técnicas de gestión e infraestructura para asegurar la adaptación resiliente y sostenible a los 
impactos derivados de inundaciones. 
 
Actividad 2 – Mapeo de “best-practices”, últimas tecnologías disponibles y productos de 
innovación que existen a nivel mundial para el monitoreo, manejo de inundaciones y adaptación 
a los impactos de las mismas en el sector de agua y en otros sectores socioeconómicos clave, 
incluyendo el de metodologías innovadoras para el diseño de infraestructura en el sector de agua 
(y sectores asociados) que consideren los impactos derivados de eventos de inundaciones. Esto 
incluirá un ejercicio de “benchmarking” de las iniciativas y actividades que otros organismos 
multilaterales, institutos de investigación, NGOs u organismos internacionales se encuentran 
trabajando en este tema en la región de LAC y otras regiones en desarrollo. 
Actividad 3 – Revisión de la cartera del Banco (productos de conocimiento y/o operaciones de 
crédito) en este tema e identificación de oportunidades de mejora y productos adicionales.  

Actividad 4 – En base al diagnóstico anterior, apoyo al equipo del Banco en la propuesta de 
lineamientos de acción y portafolio de actividades y productos (conocimiento y operativos) a 
articular por medio de la nueva estrategia de trabajo de Seguridad Hídrica, incluyendo una 
estimación aproximada de costes de implementación.  

Actividad 5 – Propuesta de un marco de indicadores para monitorear la implementación, 
efectividad e impacto de las actividades referidas en la actividad anterior. 

Actividad 6 – Propuesta de unos TDRs para un proyecto de cooperación técnica regional para 
el testeo e implementación de algunos de los productos de innovación identificados para el 
manejo y adaptación a inundaciones por medio de 3 o 4 casos de estudio o pilotos en diferentes 
países de LAC. Idealmente, estos 3 o 4 pilotos apoyaran la identificación, el diseño o la ejecución 
de operaciones de inversión del Banco 
 
III. Entregables 

El siguiente cuadro resume las entregas y el calendario de este contrato. 
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 Productos Fecha de 
Entrega 

Producto 
1 
 

 
Estudio completado que incluye  

• análisis de la situación 
• identificación de los principales desafíos 
• mapeo de best practices 
• revisión de la cartera del banco 
• lineamientos de acción y portafolio de actividades y productos 

(conocimiento y operativos) a articular por medio de la nueva 
estrategia de trabajo 

• estimación aproximada de costes de implementación 
• Propuesta de un marco de indicadores para monitorear la 

implementación, efectividad e impacto de las actividades 
referidas en la actividad anterior. 

• Propuesta de unos TDRs para una CT regional que incluya 3 o 4 
casos de estudio o pilotos en diferentes países de LAC. 

4 meses 
después de 
la firma del 
contrato 

 

IV. Calificaciones 

• Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Educación Superior (Título 
de Posgrado, PhD recomendable) en Ingeniería Civil, Ambiental, Hidrología o carreras 
técnicas relacionadas y por lo menos 15 años de experiencia en el sector de Agua. 

• Idiomas: Excelente manejo del español y el inglés, oral y escrito 
• Áreas de Especialización: Hidrología, Ingeniería Ambiental, o similar. 
 
V. Características de la consultoría 
 

• Categoría y modalidad de consultoría: Products and External Services Consultant (PEC) 
• Duración del contrato:35 días  
• Lugar (es) de trabajo: Múltiples ubicaciones. 
• Líder o Coordinador de la División: La supervisión de los trabajos y prestaciones 

contractuales se realizará en coordinación con Raúl Muñoz, Mauro Nalesso (INE / 
WSA). 

Condiciones y tiempos de ejecución 

El cronograma del proyecto propuesto se muestra en la Sección IV. El trabajo comenzará a 
partir de la recepción de un Aviso de Procedimiento formal por parte del BID. El consultor 
trabajara bajo la coordinación del especialista de WSA a cargo de la elaboración de la 
estrategia de trabajo de Seguridad hídrica y en colaboración directa con los expertos técnicos 
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de otros ejes temáticos de dicha estrategia de trabajo, según indicaciones del equipo del 
Banco.  

Los productos preliminares serán entregados al BID en un plazo de 30 días naturales a partir de 
las fechas de vencimiento de cada producto. El contratista asume que el BID revisará y preparará 
comentarios por escrito dentro de los quince (15) días calendario de la presentación. Una vez 
recibidos los comentarios del BID sobre los productos preliminares, el contratista presentará la 
versión final dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la recepción de dichos 
comentarios. 

El contratista presentará un plan de trabajo detallado y un calendario dentro de los treinta (30) 
días calendario después de la recepción de la Notificación para Proceder. 

Otras condiciones aplicables a este contrato de investigación y desarrollo son las siguientes: 

Compensación y cronograma de pagos 

La compensación para este contrato de investigación y desarrollo será un monto global aprobado 
durante las negociaciones entre el BID y el contratista. El BID se facturará por producto, con base 
al porcentaje establecido para cada producto y cumplirá la fecha de cada entrega como se indica 
en la Sección IV, así como las condiciones especificadas en la Sección VI. 

• El 50% a la firma del contrato  
• El 50% a la entrega y aprobación del Producto 1 
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ANEXO A 
 
 

INE/WSA 
 

Desarrollo de una estrategia de Seguridad Hídrica para América 
Latina y el Caribe- Subcomponente Sequias 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
Antecedentes 
 
Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (“BID " o " Banco") es la principal 
fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y 
el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y 
asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo brinda sustancial apoyo financiero y técnico para 
proyectos de infraestructura de agua y saneamiento, riego, control de inundaciones, transporte y 
energía. Muchos de estos proyectos dependen de los recursos hídricos y tienen un potencial 
significativo de ser afectados negativamente por los cambios locales y regionales que alteran la 
disponibilidad de agua, como el clima, el crecimiento de la población y los cambios en el uso de 
la tierra asociados con la urbanización, el crecimiento industrial y la agricultura. Evaluar el 
potencial de futuros cambios en la disponibilidad de agua es un paso importante para asegurar 
que los proyectos de infraestructura cumplan sus metas operacionales, financieras y 
económicas. Además, mejorar la seguridad y la resistencia de infraestructura hídrica es crucial 
para garantizar el suministro de agua limpia y segura y también para proporcionar un desarrollo 
económico y social sostenible. 
 
Se entiende como Seguridad Hídrica la existencia de un nivel aceptable de agua con un nivel 
aceptable de riesgo que permita satisfacer la diversidad de usos. La provisión de seguridad 
hídrica es especialmente importante en la región de América Latina y el Caribe donde el 
suministro de agua, el saneamiento y un ambiente saludable constituyen la base para reducir 
con éxito la pobreza y desarrollar estrategias de crecimiento compartido. Con el fin de 
proporcionar seguridad hídrica, los responsables de la toma de decisiones deben tener 
información precisa que les ayude a entender no solo la disponibilidad del recurso hídrico sino 
los riesgos asociados a eventos extremos que son cada vez más comunes debido no solo a 
elementos de cambio climático sino también debido a cambios importante en los usos de los 
suelos sobre todo al interior y a las cercanías de centros urbanos.  
 
El uso de herramientas de simulación para la hidráulica, hidrología y recursos hídricos como 
objetivos operacionales, aunque no es nuevo, definitivamente representa un campo de rápido 
crecimiento que puede proporcionar información útil, eficiente y eficaz para crear soluciones 
innovadoras para la seguridad del agua y apoyar a fortalecer la gestión de los recursos hídricos 
y planificación ante evento extremos.  
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I. Objetivos de la Consultoría 
Esta consultoría apoyará a la división de Agua y Saneamiento del BID en el desarrollo de una 
estrategia de trabajo de seguridad hídrica para América Latina y el Caribe con el objetivo de 
identificar los desafíos que enfrenta la gestión del agua en la región para alcanzar una adecuada 
seguridad hídrica y apoyar al Banco en el diseño de las líneas de acción y los productos a articular 
por medio de la citada estrategia de trabajo. En concreto, el consultor se enfocará en el eje 
temático sobre eventos hidro-climáticos extremos de sequias bajo coordinación del equipo del 
Banco responsable de la elaboración del documento de estrategia de trabajo regional.  

 

II. Actividades Principales  

El consultor se enfocará en desarrollar las siguientes actividades: 

Actividad 1 –  Revisión literaria y documental de los principales desafíos que el sector de agua 
en LAC enfrenta asociados a eventos hidro-meteorológicos extremos de sequias, así como la 
identificación de necesidades regionales (por país o subregiones) en términos de herramientas 
de política pública, gobernanza, institucionalidad, herramientas técnicas de gestión e 
infraestructura para asegurar la adaptación resiliente y sostenible a los impactos derivados de 
sequias.  

Actividad 2- Mapeo de “best-practices”, últimas tecnologías disponibles y productos de 
innovación que existen a nivel mundial para el monitoreo, manejo de sequias y adaptación a los 
impactos de las mismas en el sector de agua y en los principales sectores productivos (como 
agricultura y energía), incluyendo el de metodologías innovadoras para el diseño de 
infraestructura en el sector de agua (y sectores asociados) que consideren los impactos 
derivados de eventos de sequias. Esta actividad incluirá un ejercicio de “benchmarking” de las 
iniciativas y actividades que otros organismos multilaterales, institutos de investigación, NGOs u 
organismos internacionales se encuentran trabajando en la región de LAC. 

Actividad 3 – Revisión de la cartera del Banco (productos de conocimiento y operaciones de 
crédito) relacionados al tema e identificación de oportunidades de mejora y productos 
adicionales.  
Actividad 4 – En base al diagnóstico anterior, apoyo al equipo del Banco en la propuesta de 
lineamientos de acción y portafolio de actividades y productos (conocimiento y operativos) a 
articular por medio de la nueva estrategia de trabajo de Seguridad Hídrica, incluyendo una 
estimación aproximada de costes de implementación.  

Actividad 5– Propuesta de un marco de indicadores para monitorear la implementación efectiva 
de las actividades referidas en la actividad anterior, así como la efectividad e impacto de la 
misma.  
Actividad 6 – Propuesta de unos TDRs para un proyecto de cooperación técnica regional para 
el testeo e implementación de algunos de los productos de innovación identificados para el 
manejo y adaptación a inundaciones por medio de 3 o 4 casos de estudio o pilotos en diferentes 
países de LAC. Idealmente, estos 3 o 4 pilotos apoyaran la identificación, el diseño o la ejecución 
de operaciones de inversión del Banco 
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III. Entregables  

El siguiente cuadro resume las entregas y el calendario de este contrato. 

 Productos Fecha de 
Entrega 

Producto 
1 
 

 
Estudio completado que incluye  

• análisis de la situación 
• identificación de los principales desafíos 
• mapeo de best practices 
• revisión de la cartera del banco 
• lineamientos de acción y portafolio de actividades y productos 

(conocimiento y operativos) a articular por medio de la nueva 
estrategia de trabajo 

• estimación aproximada de costes de implementación 
• Propuesta de un marco de indicadores para monitorear la 

implementación, efectividad e impacto de las actividades 
referidas en la actividad anterior. 

• Propuesta de unos TDRs para una CT regional que incluya 3 o 4 
casos de estudio o pilotos en diferentes países de LAC. 

4 meses 
después de 
la firma del 
contrato 

IV. Calificaciones 

• Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Educación Superior (Título 
de Posgrado, PhD recomendable) en Ingeniería Civil, Ambiental, Hidrología o carreras 
técnicas relacionadas con al menos 15 años de experiencia en el sector de Recursos 
Hídricos. 

• Idiomas: Excelente manejo del español y el inglés, oral y escrito 
• Áreas de Especialización: Hidrología, Ingeniería Civil, Ambiental, o similar. 

V. Características de la Consultoría 

• Categoría y modalidad de consultoría: Products and External Services Consultant (PEC) 
• Duración del contrato:35 días  
• Lugar (es) de trabajo: Múltiples ubicaciones. 
• Líder o Coordinador de la División: La supervisión de los trabajos y prestaciones 

contractuales se realizará en coordinación con Raúl Muñoz, Mauro Nalesso 
(INE / WSA). 

Condiciones y tiempos de ejecución 

El cronograma del proyecto propuesto se muestra en la Sección IV. El trabajo comenzará a 
partir de la recepción de un Aviso de Procedimiento formal por parte del BID. El consultor 
trabajara bajo la coordinación del especialista de WSA a cargo de la elaboración de la 
estrategia de trabajo de Seguridad hídrica y en colaboración directa con los expertos técnicos 
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de otros ejes temáticos de dicha estrategia de trabajo, según indicaciones del equipo del 
Banco.  

Los productos preliminares serán entregados al BID en un plazo de 30 días naturales a partir de 
las fechas de vencimiento de cada producto. El contratista asume que el BID revisará y preparará 
comentarios por escrito dentro de los quince (15) días calendario de la presentación. Una vez 
recibidos los comentarios del BID sobre los productos preliminares, el contratista presentará la 
versión final dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la recepción de dichos 
comentarios. 

El contratista presentará un plan de trabajo detallado y un calendario dentro de los treinta (30) 
días calendario después de la recepción de la Notificación para Proceder. 

Otras condiciones aplicables a este contrato de investigación y desarrollo son las siguientes: 

Compensación y cronograma de pagos 

La compensación para este contrato de investigación y desarrollo será un monto global aprobado 
durante las negociaciones entre el BID y el contratista. El BID se facturará por producto, con base 
al porcentaje establecido para cada producto y cumplirá la fecha de cada entrega como se indica 
en la Sección IV, así como las condiciones especificadas en la Sección VI. 

 
• El 50% a la firma del contrato  
• El 50% a la entrega y aprobación del Producto 1 
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ANEXO A 
 
 

INE/WSA 
 

Desarrollo de una estrategia de Seguridad Hídrica para América 
Latina y el Caribe- Subcomponente de Gobernanza,  

Institucional y Legal 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
Antecedentes 
 
Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (“BID " o " Banco") es la principal 
fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y 
el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y 
asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo brinda sustancial apoyo financiero y técnico para 
proyectos de infraestructura de agua y saneamiento, riego, control de inundaciones, transporte y 
energía. Muchos de estos proyectos dependen de los recursos hídricos y tienen un potencial 
significativo de ser afectados negativamente por los cambios locales y regionales que alteran la 
disponibilidad de agua, como el clima, el crecimiento de la población y los cambios en el uso de 
la tierra asociados con la urbanización, el crecimiento industrial y la agricultura. Evaluar el 
potencial de futuros cambios en la disponibilidad de agua es un paso importante para asegurar 
que los proyectos de infraestructura cumplan sus metas operacionales, financieras y 
económicas. Además, mejorar la seguridad y la resistencia de infraestructura hídrica es crucial 
para garantizar el suministro de agua limpia y segura y también para proporcionar un desarrollo 
económico y social sostenible. 
 
Se entiende como Seguridad Hídrica la existencia de un nivel aceptable de agua con un nivel 
aceptable de riesgo que permita satisfacer la diversidad de usos. La provisión de seguridad 
hídrica es especialmente importante en la región de América Latina y el Caribe donde el 
suministro de agua, el saneamiento y un ambiente saludable constituyen la base para reducir 
con éxito la pobreza y desarrollar estrategias de crecimiento compartido. Con el fin de 
proporcionar seguridad hídrica, los responsables de la toma de decisiones deben tener 
información precisa que les ayude a entender no solo la disponibilidad del recurso hídrico sino 
los riesgos asociados a eventos extremos que son cada vez más comunes debido no solo a 
elementos de cambio climático sino también debido a cambios importante en los usos de los 
suelos sobre todo al interior y a las cercanías de centros urbanos.  
 
El uso de herramientas de simulación para la hidráulica, hidrología y recursos hídricos como 
objetivos operacionales, aunque no es nuevo, definitivamente representa un campo de rápido 
crecimiento que puede proporcionar información útil, eficiente y eficaz para crear soluciones 
innovadoras para la seguridad del agua y apoyar a fortalecer la gestión de los recursos hídricos 
y planificación ante evento extremos.  
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I. Objetivos de la Consultoría 
Esta consultoría apoyará a la división de Agua y Saneamiento del BID en el desarrollo de una 
estrategia de trabajo de seguridad hídrica para América Latina y el Caribe con el objetivo de 
identificar los desafíos que enfrenta la gestión del agua en la región para alcanzar una 
adecuada seguridad hídrica y apoyar al Banco en el diseño de las líneas de acción y los 
productos a articular por medio de la cita de estrategia de trabajo. En concreto, el consultor se 
enfocará en el eje temático sobre políticas públicas, aspectos legales e institucionales bajo 
coordinación del equipo del Banco responsable de la elaboración del documento de estrategia 
de trabajo regional.  

II. Actividades Principales  

El consultor se enfocará en desarrollar las siguientes actividades: 

Actividad 1 –  Revisión literaria y documental del estado del arte en LAC, así como la 
identificación de necesidades regionales (por país o subregiones) en términos de capacidades y 
herramientas de política pública, gobernanza, institucionalidad, e inclusión de stakeholders, para 
la gestión segura y sostenible del recurso hídrico.   
Actividad 2- Mapeo de “best-practices”, últimas tecnologías disponibles y productos de 
innovación que existen a nivel mundial para el desarrollo de políticas públicas y herramientas de 
planificación y manejo seguro del recurso hídrico, desde una perspectiva multisectorial integrada 
que garantice el acceso seguro y sostenible al agua para los principales sectores económicos y 
productivos (como agua y saneamiento, agricultura, ganadería, energía, industria y minería). Sin 
limitarse a estos, algunos de los aspectos clave a considerar serán: las herramientas de gestión 
y gobernanza para la asignación de derechos de agua (uso y vertido), la resolución de conflictos, 
la integración de políticas públicas, mecanismos institucionales y financieros, y planificación de 
inversión e infraestructura, la coordinación institucional y la vinculación entre todos los 
stakeholders, a fin de explorar oportunidades de cooperación transnacional y establecer 
mecanismos de diálogo con los distintos sectores, gobiernos y actores (sector público, sector 
privado, sociedad civil). Esto incluirá un ejercicio de “benchmarking” de las iniciativas y 
actividades que otros organismos multilaterales, institutos de investigación, NGOs u organismos 
internacionales se encuentran trabajando en la región de LAC y otras regiones en desarrollo. 

Actividad 3 – Revisión de la cartera del Banco (productos de conocimiento y/o operaciones de 
crédito) en este tema e identificación de oportunidades de mejora y productos adicionales.  
Actividad 4 – En base al diagnóstico anterior, apoyo al equipo del Banco en la propuesta de 
lineamientos de acción y portafolio de actividades y productos (conocimiento y operativos) a 
articular por medio de la nueva estrategia de trabajo de Seguridad Hídrica, incluyendo una 
estimación aproximada de costes de implementación.  

Actividad 5– Propuesta de un marco de indicadores para monitorear la implementación efectiva 
de las actividades referidas en la actividad anterior, así como la efectividad e impacto de la 
misma.  
III. Entregables 

El siguiente cuadro resume las entregas y el calendario de este contrato. 
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 Productos Fecha de 
Entrega 

Producto 
1 
 

 
Estudio completado que incluye  

• análisis de la situación 
• identificación de los principales desafíos 
• mapeo de best practices 
• revisión de la cartera del banco 
• lineamientos de acción y portafolio de actividades y productos 

(conocimiento y operativos) a articular por medio de la nueva 
estrategia de trabajo 

• estimación aproximada de costes de implementación 
• Propuesta de un marco de indicadores para monitorear la 

implementación, efectividad e impacto de las actividades 
referidas en la actividad anterior. 

4 meses 
después de 
la firma del 
contrato 

 

IV. Calificaciones 

• Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Educación Superior (Título 
de Posgrado) y por lo menos 15 años de experiencia en el sector de Agua. 

• Idiomas: Excelente manejo del español y el inglés, oral y escrito 
• Áreas de Especialización: Hidrología, Ingeniería Ambiental, Políticas públicas, o similar. 

V. Características de la Consultoría 

• Categoría y modalidad de consultoría: Products and External Services Consultant (PEC) 
• Duración del contrato:35 días  
• Lugar (es) de trabajo: Múltiples ubicaciones. 
• Líder o Coordinador de la División: La supervisión de los trabajos y prestaciones 

contractuales se realizará en coordinación con Raúl Muñoz, Mauro Nalesso 
(INE / WSA). 

 
Condiciones y tiempos de ejecución 
El cronograma del proyecto propuesto se muestra en la Sección IV. El trabajo comenzará a 
partir de la recepción de un Aviso de Procedimiento formal por parte del BID. El consultor 
trabajara bajo la coordinación del especialista de WSA a cargo de la elaboración de la 
estrategia de trabajo de Seguridad hídrica y en colaboración directa con los expertos técnicos 
de otros ejes temáticos de dicha estrategia de trabajo, según indicaciones del equipo del 
Banco.  

Los productos preliminares serán entregados al BID en un plazo de 30 días naturales a partir de 
las fechas de vencimiento de cada producto. El contratista asume que el BID revisará y preparará 
comentarios por escrito dentro de los quince (15) días calendario de la presentación. Una vez 
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recibidos los comentarios del BID sobre los productos preliminares, el contratista presentará la 
versión final dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la recepción de dichos 
comentarios. 

El contratista presentará un plan de trabajo detallado y un calendario dentro de los treinta (30) 
días calendario después de la recepción de la Notificación para Proceder. 

Otras condiciones aplicables a este contrato de investigación y desarrollo son las siguientes: 

Compensación y cronograma de pagos 

La compensación para este contrato de investigación y desarrollo será un monto global aprobado 
durante las negociaciones entre el BID y el contratista. El BID se facturará por producto, con base 
al porcentaje establecido para cada producto y cumplirá la fecha de cada entrega como se indica 
en la Sección IV, así como las condiciones especificadas en la Sección VI. 

• El 50% a la firma del contrato  
• El 50% a la entrega y aprobación del Producto 1 
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ANEXO A 
 
 

INE/WSA 
 

Desarrollo de una estrategia de Seguridad Hídrica para 
América Latina y el Caribe (ALC) 

Subcomponente Oportunidades de Apoyo en Inversión y Políticas 
Públicas para promover la Seguridad Hídrica en ALC 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Antecedentes 
 
Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (“BID " o " Banco") es la principal 
fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y 
el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y 
asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo brinda sustancial apoyo financiero y técnico para 
proyectos de infraestructura de agua y saneamiento, riego, control de inundaciones, transporte y 
energía. Muchos de estos proyectos dependen de los recursos hídricos y tienen un potencial 
significativo de ser afectados negativamente por los cambios locales y regionales que alteran la 
disponibilidad de agua, como el clima, el crecimiento de la población y los cambios en el uso de 
la tierra asociados con la urbanización, el crecimiento industrial y la agricultura. Evaluar el 
potencial de futuros cambios en la disponibilidad de agua es un paso importante para asegurar 
que los proyectos de infraestructura cumplan sus metas operacionales, financieras y 
económicas. Además, mejorar la seguridad y la resistencia de infraestructura hídrica es crucial 
para garantizar el suministro de agua limpia y segura y también para proporcionar un desarrollo 
económico y social sostenible. 
 
Se entiende como Seguridad Hídrica la existencia de un nivel aceptable de agua con un nivel 
aceptable de riesgo que permita satisfacer la diversidad de usos. La provisión de seguridad 
hídrica es especialmente importante en la región de América Latina donde el suministro de agua, 
el saneamiento y un ambiente saludable constituyen la base para reducir con éxito la pobreza y 
desarrollar estrategias de crecimiento compartido. Con el fin de proporcionar seguridad hídrica, 
los responsables de la toma de decisiones deben tener información precisa que les ayude a 
entender no solo la disponibilidad del recurso hídrico sino los riesgos asociados a eventos 
extremos que son cada vez más comunes debido no solo a elementos de cambio climático sino 
también debido a cambios importante en los usos de los suelos sobre todo al interior y a las 
cercanías de centros urbanos.  
 
El uso de herramientas de simulación para la hidráulica, hidrología y recursos hídricos como 
objetivos operacionales, aunque no es nuevo, definitivamente representa un campo de rápido 
crecimiento que puede proporcionar información útil, eficiente y eficaz para crear soluciones 
innovadoras para la seguridad del agua y apoyar a fortalecer la gestión de los recursos hídricos 
y planificación ante evento extremos.  
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I. Objetivos de la Consultoría 
Esta consultoría apoyará a la división de Agua y Saneamiento del BID en el desarrollo de una 
estrategia de trabajo de seguridad hídrica para América Latina y el Caribe con el objetivo de 
identificar los desafíos que enfrenta la gestión del agua en la región para alcanzar una 
adecuada seguridad hídrica y apoyar al Banco en el diseño de las líneas de acción y los 
productos a articular por medio de la citada estrategia de trabajo. En concreto, el consultor se 
enfocará en el eje temático sobre “Oportunidades de apoyo en Infraestructura y Políticas 
Públicas en materia de Seguridad Hídrica en ALC” bajo coordinación del equipo del Banco 
responsable de la elaboración del documento de estrategia de trabajo regional.  

II. Actividades Principales  

El consultor se enfocará en desarrollar las siguientes actividades, en dos fases diferentes: 

Fase I- Apoyo a la estrategia de trabajo de Seguridad Hídrica: 

Actividad 1 –  En coordinación con y apoyándose en los especialistas temáticos a contratar para 
esta estrategia de trabajo, identificación de los principales vacíos en términos de infraestructura, 
institucionales, financieros y de gobernanza en ALC para la gestión integrada del recurso hídrico 
y garantizar la seguridad hídrica en la Región.  

Actividad 2 – Revisión de la cartera del Banco (productos de conocimiento y/o operaciones de 
crédito) en este tema e identificación de oportunidades de mejora y productos adicionales. En 
esta actividad se espera del consultor una caracterización de las particularidades y oportunidades 
de intervención por país (o al menos para diferentes subregiones) del Banco. 
Actividad 3 – En base al diagnóstico anterior, apoyo al equipo del Banco en la propuesta de 
lineamientos de acción y portafolio de actividades y productos (conocimiento y operativos) a 
articular por medio de la nueva estrategia de trabajo de Seguridad Hídrica, incluyendo una 
estimación aproximada de costes de implementación. El foco de esta actividad será la propuesta 
de actividades para la operacionalización de productos de conocimiento y la conceptualización 
de operaciones de préstamo en el área de recurso hídrico.  

Actividad 4– Propuesta de un marco de indicadores para monitorear la implementación efectiva 
de las actividades referidas en la actividad anterior, así como la efectividad e impacto de la 
misma.  
Fase II- Apoyo operativo: 
Actividad 5- Apoyo al equipo de recurso hídrico del Banco en la identificación y 
conceptualización de operaciones de préstamo en el ámbito de durante el periodo enero de 2018 
a diciembre de 2018 
III. Entregables 

El siguiente cuadro resume las entregas y el calendario de este contrato. 
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 Productos Fecha de 
Entrega 

Producto 
1 
 

 
Estudio completado que incluye  

• análisis de la situación 
• identificación de los principales desafíos 
• mapeo de best practices 
• revisión de la cartera del banco 
• lineamientos de acción y portafolio de actividades y productos 

(conocimiento y operativos) a articular por medio de la nueva 
estrategia de trabajo 

• estimación aproximada de costes de implementación 
• Propuesta de un marco de indicadores para monitorear la 

implementación, efectividad e impacto de las actividades 
referidas en la actividad anterior. 

• Identificación de operaciones de préstamo durante el periodo 
enero de 2018 a diciembre de 2018. 

4 meses 
después de 
la firma del 
contrato 

 

IV. Calificaciones 

• Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Educación Superior (Título 
de Posgrado) y por lo menos 15 años de experiencia en el sector de Agua. 

• Idiomas: Excelente manejo del español y el inglés, oral y escrito 
• Áreas de Especialización: Hidrología, Ingeniería Ambiental, Políticas públicas, o similar. 
 

V. Características de la Consultoría 

• Categoría y modalidad de consultoría: Products and External Services Consultant (PEC) 
• Duración del contrato:70 días  
• Lugar (es) de trabajo: Múltiples ubicaciones. 
• Líder o Coordinador de la División: La supervisión de los trabajos y prestaciones 

contractuales se realizará en coordinación con Raúl Muñoz, Mauro Nalesso  
(INE / WSA). 

 
Condiciones y tiempos de ejecución 
El cronograma del proyecto propuesto se muestra en la Sección IV. El trabajo comenzará a 
partir de la recepción de un Aviso de Procedimiento formal por parte del BID. El consultor 
trabajara bajo la coordinación del especialista de WSA a cargo de la elaboración de la 
estrategia de trabajo de Seguridad hídrica y en colaboración directa con los expertos técnicos 
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de otros ejes temáticos de dicha estrategia de trabajo, según indicaciones del equipo del 
Banco.  

Los productos preliminares serán entregados al BID en un plazo de 30 días naturales a partir de 
las fechas de vencimiento de cada producto. El contratista asume que el BID revisará y preparará 
comentarios por escrito dentro de los quince (15) días calendario de la presentación. Una vez 
recibidos los comentarios del BID sobre los productos preliminares, el contratista presentará la 
versión final dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la recepción de dichos 
comentarios. 

El contratista presentará un plan de trabajo detallado y un calendario dentro de los treinta (30) 
días calendario después de la recepción de la Notificación para Proceder. 

Otras condiciones aplicables a este contrato de investigación y desarrollo son las siguientes: 

Compensación y cronograma de pagos 

La compensación para este contrato de investigación y desarrollo será un monto global aprobado 
durante las negociaciones entre el BID y el contratista. El BID se facturará por producto, con base 
al porcentaje establecido para cada producto y cumplirá la fecha de cada entrega como se indica 
en la Sección IV, así como las condiciones especificadas en la Sección VI. 

• El 50% a la firma del contrato  
• El 50% a la entrega y aprobación del Producto 1 
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