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Aviso de Precalificación Pública Internacional N° 02/2003  
 
La Municipalidad de Puerto Cortés publicó el 16 de enero de 2003, el aviso del proceso de precalificación y 
licitación pública internacional No 01/2003, en la edición No 598 de UN Development Business 
 
El proceso de precalificación y licitación pública internacional simultánea No 01/2003 fue anulado por la 
Municipalidad de Puerto Cortés, mediante Addendum No 7 de fecha 30 de julio de 2003, debido a que los 
resultados del diseño de la planta de tratamiento no fueron los esperados según la partida presupuestaria y 
se está procediendo al rediseño de la misma, por lo cual se decidió iniciar procesos de contratación 
separados, en primera instancia de precalificación y en segunda instancia de licitación. 
 
Por lo expuesto en el numeral precedente la Municipalidad de Puerto Cortés invita a empresas 
constructoras especializadas en la construcción de plantas de tratamiento del tipo de Lagunas de 
Estabilización en Serie de 2 módulos (114 litros / segundo cada módulo) (Aeróbico–Facultativo–
Maduración) con sistema de tratamiento preliminar, a participar en el proceso de Precalificación Pública 
Internacional No 02/2003 para el Lote 2B - Planta de Tratamiento de Aguas Negras de la ciudad de Puerto 
Cortés. 
 
La precalificación se efectuará conforme al procedimiento de precalificación pública internacional del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y podrán participar en este proceso las empresas originarias de países 
elegibles  
 
Las empresas o consorcios de empresas constructoras elegibles e interesadas podrán solicitar información 
adicional a la Municipalidad de Puerto Cortés y podrán obtener de forma gratuita los Documentos de 
Precalificación a partir del día 1o de noviembre de 2003 en la dirección al final de este aviso. 
 
Los documentos deberán entregarse debidamente completados en el Salón de Juntas de la Municipalidad 
de Puerto Cortés hasta las 14 horas (hora oficial de la República de Honduras) el día 1o de diciembre de 
2003. 
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