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Institution
Inter-American Development Bank

Procurement type

Consulting Services- Firm

Notice Type

« Request for Expression of Interest

Project

Gestion de l'interface Homme-Biodiversité dans les aires marines protégées

Title

Elaboration et Exécution du plan de restauration de la mangrove

UGP -AQUIN SAINT-LOUIS DU SUD
Ministere de ’Environnement

Demande d’expression d’intérét

HA-G1036 (http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.htmI?id=HA-G1036)-GESTION DE
PINTERFACE HOMME-BIODIVERSITE DANS LES AIRES MARINES PROTEGEES DU SUD D’HAITI

Elaboration et Exécution du plan de restauration de la mangrove

.. Informations générales

Institution : Ministere de I'environnement

Secteur : Environnement
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Résumé : Elaboration et exécution du plan de restauration de la mangrove

Pays : Haiti.

Projet : HA-G1036 — Gestion de l'interface Homme-Biodiversité dans les aires marines protégées
Bailleur : Banque Interaméricaine de Développement (BID)

Bénéficiaire : Agence Nationale des Aires Protégées (ANAP) d’Haiti — Ministere de 'environnement
Langue de travail : Frangais

No. de donation : GRT/FM-16314-HA

No. De passation : SCBD/MDE/GIHB-16314/CF/2019-01

Date limite : 17 Février 2020

Le Ministere de I'environnement, a travers ’Agence Nationale des Aires Protégées, a recu un financement du GEF via
la Banque Interaméricaine de Développement (BID) afin de couvrir les frais engagés dans le cadre du projet « Gestion
de l'interface Homme-Biodiversité dans les aires marines protégées du Sud d’Haiti ». Ce projet, coordonné par 'UGP
d’Aquin Saint-Louis du Sud, a pour objectif principal de contribuer a la conservation et la gestion efficace des aires
marines protégées d’Aquin et de Saint-Louis du Sud a travers deux composantes :

o Mise en ceuvre du programme de gestion et de régulation de la péche dans les aires marines protégées.
o Préservation et restauration des mangroves, herbiers marins et coraux.

LUGP Aquin Saint-Louis/MDE lance une consultation pour élaborer et assurer la maitrise d’ceuvre du plan de
restauration des écosystemes des mangroves au niveau des AMPs d’Aquin et de Saint-Louis du Sud. Dans les
services a réaliser, trois phases de travail seront a conduire :

» Capitalisation des bonnes pratiques des projets de restauration menés a I'échelle d’Haiti.

o Elaboration d’un plan d’action détaillé pour la restauration et la préservation de la mangrove des deux aires
protégées.

* Mise en ceuvre et exécution du plan de restauration et de préservation.

I. Expressions d’intérét

La Direction de 'UGP d’Aquin Saint-Louis du Sud et I'Agence nationale des aires protégées invitent d’'ores et déja les
consultants admissibles a manifester leur intérét dans la fourniture de services. Les consultants intéressés doivent soumettre
toutes les informations nécessaires a démontrer gu’ils sont compétents pour fournir lesdits services (brochures, description
de services rendus dans le cadre de projets similaires, expérience dans des circonstances identiques, disponibilité du
personnel compétent pour fournir les services, etc.). Les consultants peuvent s’associer pour joindre leurs compétences.

Les consultants intéressés doivent fournir les éléments suivants pour démontrer leur capacités humaines et techniques a
répondre aux services demandés :

* Présentation générale de la Firme.
¢ Une description d’expériences pertinentes avec les services demandés.
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Au moins 10 années d’expérience professionnelle dans le domaine de I'environnement, du génie écologique et la
réalisation de projets de restauration de mangrove.

Au moins 10 ans d’expérience professionnelle dans la conduite de travaux (supervision et exécution) de restauration
d’écosystemes cotiers.

Expérience professionnelle confirmée dans la gestion de projets de valorisation et de préservation d’écosystemes
cotiers.

Excellente connaissance du secteur environnement en Haiti et/ou dans la Caraibe.

Les consultants sont sélectionnés dans les conditions prévues par la Banque Interaméricaine de Développement : Politiques

(version mise a jour) et est ouverte a tous les soumissionnaires éligibles dans les conditions décrites par les dites politiques.

Les expressions d’intérét devront étre soumises a 'UGP d’Aquin Saint-Louis-du-Sud au plus tard le 17 Février 2020 a
16h00 (heure d’Haiti)_a l'adresse suivante : pmaquin2019@gmail.com (mailto:pmaquin2019@gmail.com). La personne
contact pour ce processus est Péguy Jacques (Coordonnateur UGP Aquin Saint-Louis du Sud) : peguyl308@yahoo.fr
(mailto:peguy1308@yahoo.fr)

Deadline
17 Feb 2020

Date Posted
29 Jan 2020

Status *

Open

DB Reference No
IDB-P470282-01/20

Loan No/Financing
GRT/FM-16314-HA

Borrower/BID

Project Id
SCBD/MDE/GIHB-16314/CF/2019-01

Language
French

Related Notices and Contract Awards
IDB-P470279-01/20 (https://devbusiness.un.org/content/elaboration-d%E2%80%99une-m%C3%A9thodologie-
d%E2%80%99%C3%A9valuation-du-stockage-de-co2-pour-les-mangroves-et)
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* Definition of status types:

Open - Procurement notice is open for bidding;

Closed - Deadline has passed;

Cancelled - Procurement process is cancelled;

N/A - Not applicable, for General Procurement Notices with unspecified deadlines.

Please note that due to the difference in time zones, the actual deadline time may be a few hours earlier or later
than when the status changes from Open to Closed on the website. Please do not solely rely on the above status
and take note of the deadline in local time (found in the body of the text of each procurement notice).

(https://www.un.org/en/)
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