



🕒 Last updated yesterday

Bolivia

Institution

Inter-American Development Bank

Procurement type

Works

Notice Type

Project

ACTUALIZADO - Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia

Title

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE LOS MUNICIPIOS DE VILLAZÓN Y TUPIZA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ Y DE LOS MUNICIPIOS DE CAMIRI DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ Y MUNICIPIO DE MONTEAGUDO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

Se puede obtener más información seleccionando el enlace al final del aviso

Actualizado de nuevo el 5 de marzo de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando los documentos "ENMIENDA 6 con ACLARACIONES 1_PARTI I_.docx" y "ENMIENDA 6 con ACLARACIONES 1_part ii_.DOCX" mencionado en "Attachments".

Actualizado de nuevo el 21 de febrero de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando el documento "ENMIENDAS 5 llave mano – copis.docx" mencionado en "Attachments", y se cambió la fecha límite al 12 de marzo de 2020.

Actualizado el 26 de diciembre de 2019 con un nuevo plazo de 27 de febrero de 2020

Actualizado de nuevo el 8 de noviembre de 2019: Este aviso se actualizó adjuntando el documento "ENMIENDAS 2 plazo HOSP 2DO NIVEL TVCM.pdf" mencionado en "Attachments", y se cambió la fecha límite del 3 de diciembre al 17 de diciembre de 2019.

Actualizado el 22 de octubre de 2019 (publicado originalmente el 23 de septiembre de 2019): Este aviso se actualizó adjuntando el documento "ENMIENDAS 1.docx" mencionado en "Attachments", y se cambió la fecha límite del 12 de noviembre al 3 de diciembre de 2019.

AVISO ORIGINAL:

LLAMADO A LICITACIÓN

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4612/BL-BO

Proceso BID 4612/LPI/DCO/001/2019

Este llamado a licitación se emite como resultado del anuncio general de adquisiciones para este proyecto publicado en la edición No. IDB315-03/19.

El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia, y se propone utilizar parte de los fondos de este *Préstamo* para efectuar los pagos estipulados en el Contrato de Contrato de Préstamo BID 4612/BL-BO.

La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para el:

"DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE LOS MUNICIPIOS DE VILLAZÓN, Y TUPIZA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ, Y DE LOS MUNICIPIOS DE CAMIRI DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ Y MUNICIPIO DE MONTEAGUDO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA".

El período de diseño y construcción es

- Hospital de Tupiza 1140 días (38 meses) de la firma de contrato
- Hospital de Villazón 1140 días (38 meses) de la firma de contrato
- Hospital de Camiri 1140 días (38 meses) de la firma de contrato
- Hospital de Monteagudo 1140 días (38 meses) de la firma de contrato

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de licitación pública internacional establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada *Políticas para Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2349-9)* y está abierta a oferentes provenientes de países elegibles, según se definen en los documentos de licitación.

Los oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional y examinar los documentos de licitación en la AISEM, correo electrónico: aisem_bid@aisem.gob.bo (mailto:%20aisem_bid@aisem.gob.bo) y en la dirección indicada al final de este Llamado de 08:30 a 18:30 pm.

Los Oferentes interesados podrán obtener, sin costo, un juego completo de los Documentos de Licitación en español, de las páginas www.sicoes.gob.bo (<http://www.sicoes.gob.bo/>), www.undb.org (<http://www.undb.org/>), o <https://www.aisem.gob.bo/> (<https://www.aisem.gob.bo/>), o enviando una solicitud al correo aisem_bid@aisem.gob.bo (mailto:aisem_bid@aisem.gob.bo)

Las consultas escritas se recibirán hasta las 18:30 del día 14 de octubre de 2019. La Reunión Previa se realizará el 21 de octubre de 2019 a horas 15:30 (GMT-4) en oficinas de la AISE departamento de La Paz – Bolivia.

Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las **16:00 (GMT-4) del 12 de noviembre de 2019**. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de mantenimiento de Oferta por un monto de:

- **Lote N°1:** Diseño, Construcción y Equipamiento de los Hospitales de Segundo Nivel de los Municipios de Villazón y Tupiza del Departamento de Potosí: 155.000 dólares de los Estados Unidos de América.
- **Lote N°2:** Diseño, Construcción y Equipamiento de los Hospitales de Segundo Nivel de los Municipios de Camiri del Departamento de Santa Cruz y Municipio de Monteagudo del Departamento de Chuquisaca: 135.000 dólares de los Estados Unidos de América.[1]
(file:///C:/Users/WB78216/Downloads/LLAMADO%20A%20LICITACI%C3%93N%20db.docx#_ftn1).

Las ofertas que lleguen tarde serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los oferentes y de todas aquellas personas que quieran asistir, en la dirección indica al final de este Llamado, a las 16:30 (GMT-4) de la fecha límite de entrega de las ofertas.

La dirección referida arriba es:

AISEM - PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y NEONATAL EN BOLIVIA

Contrato de Préstamo BID 4612/BL-BO

Dirección: Calle Victor Sanjinez N°2678 Edificio Barcelona Zona Sopocachi (Plaza España)

Piso: 6

Ciudad: La Paz

País: Estado Plurinacional de Bolivia

Teléfono: 591-2 2-2125007

Correo electrónico aisem_bid@aisem.gob.bo (<mailto:@aisem.gob.bo>)

Enlace para descarga de documentación: <https://www.aisem.gob.bo/> (<https://www.aisem.gob.bo/>)

Deadline

12 Mar 2020

Date Posted

23 Sep 2019

Status *

Open

DB Reference No

IDB-P165017-09/19

Loan No/Financing

4612/BL-BO

Borrower/BID

Proceso BID 4612/LPI/DCO/001/2019

Language

Spanish

Attachments

b690c819-bfb3-444c-aed4-a41a34e6f234~Dis-

Constr._Hosp._Tupiza_Villazón_Camiri_Monteagudo_FINAL_N.O._para_publicar.doc

([https://devbusiness.un.org/system/files/b690c819-bfb3-444c-aed4-a41a34e6f234~Dis-](https://devbusiness.un.org/system/files/b690c819-bfb3-444c-aed4-a41a34e6f234~Dis-Constr._Hosp._Tupiza_Villaz%C3%B3n_Camiri_Monteagudo_FINAL_N.O._para_publicar.doc)

Constr._Hosp._Tupiza_Villaz%C3%B3n_Camiri_Monteagudo_FINAL_N.O._para_publicar.doc)

2d400a2f-ee81-4ac3-8791-88afbcf56884~ENMIENDAS_1.docx (https://devbusiness.un.org/system/files/2d400a2f-ee81-4ac3-8791-88afbcf56884~ENMIENDAS_1.docx)

defb0b43-43c7-497b-b4ce-a22eddb3a4cf~ENMIENDAS_2_plazo_HOSP_2DO_NIVEL_TVCM.pdf

([https://devbusiness.un.org/system/files/defb0b43-43c7-497b-b4ce-](https://devbusiness.un.org/system/files/defb0b43-43c7-497b-b4ce-a22eddb3a4cf~ENMIENDAS_2_plazo_HOSP_2DO_NIVEL_TVCM.pdf)

a22eddb3a4cf~ENMIENDAS_2_plazo_HOSP_2DO_NIVEL_TVCM.pdf)

enmienda 3 plazo.pdf (<https://devbusiness.un.org/system/files/enmienda%203%20plazo.pdf>)

ENMIENDAS 5 llave mano - copia.docx

(https://devbusiness.un.org/system/files/ENMIENDAS%205%20llave%20mano%20-%20copia_0.docx)

ENMIENDA 6 con ACLARACIONES 1_PARTE I_.docx

(https://devbusiness.un.org/system/files/ENMIENDA%206%20con%20ACLARACIONES%201_PARTE%20I%20_.docx)

ENMIENDA 6 con ACLARACIONES 1_PARTE II_.docx

(https://devbusiness.un.org/system/files/ENMIENDA%206%20con%20ACLARACIONES%201_PARTE%20II%20_.docx)

Related Notices and Contract Awards

IDB-P440192-12/19 ([https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-del-dise%C3%B1o-construcci%C3%B3n-](https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-del-dise%C3%B1o-construcci%C3%B3n-y-equipamiento-de-los-hospitales-de-segundo-nivel-de-los)

y-equipamiento-de-los-hospitales-de-segundo-nivel-de-los)

IDB-P440282-12/19 ([https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-del-dise%C3%B1o-construcci%C3%B3n-](https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-del-dise%C3%B1o-construcci%C3%B3n-y-equipamiento-de-los-hospitales-de-segundo-nivel-de-2)

y-equipamiento-de-los-hospitales-de-segundo-nivel-de-2)

IDB-P440264-12/19 ([https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-del-dise%C3%B1o-construcci%C3%B3n-](https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-del-dise%C3%B1o-construcci%C3%B3n-y-equipamiento-de-los-hospitales-de-segundo-nivel-de-1)

y-equipamiento-de-los-hospitales-de-segundo-nivel-de-1)

IDB-P440240-12/19 ([https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-del-dise%C3%B1o-construcci%C3%B3n-](https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-del-dise%C3%B1o-construcci%C3%B3n-y-equipamiento-de-los-hospitales-de-segundo-nivel-de-0)

y-equipamiento-de-los-hospitales-de-segundo-nivel-de-0)

IDB-P191990-05/19 ([https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-t%C3%A9cnica-del-dise%C3%B1o-](https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-t%C3%A9cnica-del-dise%C3%B1o-construcci%C3%B3n-equipamiento-y-puesta-en-marcha-bajo-la-figura-1)

construcci%C3%B3n-equipamiento-y-puesta-en-marcha-bajo-la-figura-1)

IDB-P190202-04/19 ([https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-t%C3%A9cnica-del-dise%C3%B1o-](https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-t%C3%A9cnica-del-dise%C3%B1o-construcci%C3%B3n-equipamiento-y-puesta-en-marcha-bajo-la-figura)

IDB-P190208-04/19 (<https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-t%C3%A9cnica-del-dise%C3%B1o-construcci%C3%B3n-equipamiento-y-puesta-en-marcha-bajo-la-figura-0>)

IDB-P175694-04/19 (<https://devbusiness.un.org/content/adquisici%C3%B3n-de-equipos-m%C3%A9dicos-e-industriales-para-los-hospitales-de-segundo-nivel-san>)

IDB-P175451-04/19 (<https://devbusiness.un.org/content/elaboracion-del-estudio-de-dise%C3%B1o-técnico-de-preinversion-supervisi%C3%B3n-y-puesta-en-marcha-de>)

* Definition of status types:

Open - Procurement notice is open for bidding;

Closed - Deadline has passed;

Cancelled - Procurement process is cancelled;

N/A - Not applicable, for General Procurement Notices with unspecified deadlines.

Please note that due to the difference in time zones, the actual deadline time may be a few hours earlier or later than when the status changes from Open to Closed on the website. Please do not solely rely on the above status and take note of the deadline in local time (found in the body of the text of each procurement notice).

(<https://www.un.org/en/>)

Development Business: Connecting you to a world of opportunities (/)



(<https://twitter.com/devbusiness>)



(<https://www.linkedin.com/company/united-nations-development-business>)

ABOUT US (/CONTENT/OUR-MISSION) | CONTACT US (/CONTACT) |
 USER GUIDES (/CONTENT/WEBSITE-USER-GUIDES) | MEMBERSHIPS (/CONTENT/JOIN-US) |
 COPYRIGHT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/COPYRIGHT/) |
 FRAUD ALERT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/FRAUD-ALERT/) |
 PRIVACY NOTICE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/PRIVACY-NOTICE/) |
 TERMS OF USE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/TERMS-USE/)