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Project
ACTUALIZADO - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

Title

SUPERVISION Y GESTION DEL “PROYECTO AMPLIACION SUBESTACION SAN BUENAVENTURA EN 230 KV,
AMPLIACION SUBESTACION SAN PEDRO SULA SUR 230/138 KV 150 MVA, CONSTRUCCION LIiNEA DE
TRANSMISION SAN BUENA VENTURA - SAN PEDRO SULA SUR EN 230 KV, DOBLE CIRCUITO”

Actualizado el 3 de abril de 2020: Este aviso se actualizo adjuntando el documento "COMUNICADO.docx"
mencionado en "Attachments"

Actualizado el 3 de marzo de 2020: Este aviso se actualizo adjuntando el documento "Enmienda No.3 al
DSP Proceso No. ENEE-1-SBCC-CF.docx" a la derecha del aviso.

Actualizado el 14 de febrero de 2020: Este aviso se actualizd adjuntando el documento "Enmienda No.2 al
DSP Proceso No. ENEE-1-SBCC-CF.docx" a la derecha del aviso y se cambid la fecha limite al 13 de marzo
de 2020.

Actualizado el 13 de febrero de 2020: Este aviso se actualizé adjuntando el documento "Aclaratoria
No.2.docx" a la derecha del aviso.
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Actualizado el 12 de febrero de 2020: Este aviso se actualizd adjuntando el documento "Aclaratoria No.3 al
DSP Proceso No. ENEE-1-SBCC-CF.pdf" a la derecha del aviso.

Actualizado el 3 de febrero de 2020: Este aviso se actualizd adjuntando los documentos

« Aclaratoria No.1 al DSP Proceso No. ENEE-1-SBCC-CF-.docx, y
« Enmienda No.1 al DSP Proceso No. ENEE-1-SBCC-CF-UNDB.docx

a la derecha del aviso y se cambid la fecha limite al 14 de febrero de 2020.

Actualizado en fecha 24 de abril de 2018: Este aviso se actualizd adjuntando el documento 'Acta de
Recepcion de Documentos' al fin del aviso.

Actualizado en fecha 9 de abril de 2018: Este aviso se actualizé adjuntando el documento 'Aclaracion
No. 2 SP No. HO-L1186-1-SBCC-CF-05Abril2018.docx' al fin del aviso.

Actualizado en fecha 22 de marzo de 2018 (publicado originalmente en fecha 23 de febrero de 2018): Este
aviso se actualizd adjuntando el documento 'Aclaracion No. 1 SP No. HO-L1186-1-SBCC-CF-05Abril
2018.docx' al fin del aviso.

REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

OPERACION HO-L1186
APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
Consultoria:

SUPERVISION Y GESTION DEL “PROYECTO AMPLIACION SUBESTACION SAN
BUENAVENTURA EN 230 KV, AMPLIACION SUBESTACION SAN PEDRO SULA SUR 230/138 KV
150 MVA, CONSTRUCCION LINEA DE TRANSMISION SAN BUENA VENTURA — SAN PEDRO
SULA SUR EN 230 KV, DOBLE CIRCUITO”
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EMPRESA DE TRANSMISION ENEE

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES
PROCESO SP N°. HO-L1186-1-SBCC-CF

El Gobierno de la Republica de Honduras esta gestionando un préstamo con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para financiar parcialmente el costo de la Operacion HO-L1186 “Apoyo al Programa
Nacional de Transmision de Energia Eléctrica”, y se propone utilizar una parte de estos fondos para
efectuar la supervision del Proyecto Ampliacidon de Subestacion San Buenaventura en 230 kV, Ampliacion
de Subestacion San Pedro Sula Sur 230/138 kV, 150 MVA, y Construccion de la Linea de Transmision en
230 kV, doble circuito, doble conductor por fase, doble cable guarda tipo OPGW, con estructuras de torres
de celosia y postes de concreto autosoportado y centrifugado.

El objetivo de los servicios de consultoria es Implementar la Supervision Externa del Proyecto financiado
por el BID, monitoreando el desarrollo desde el inicio de las obras hasta concluir la construccion,
presentando informes mes a mes detallando los avances fisicos y financieros, la utilizacion de metodologias
y aplicaciones informaticas (software), para evaluar el desarrollo del Proyecto. Este sistema debe incluir
ademas el uso de indicadores en todos los niveles y etapas del Proyecto, con el propdsito de medir el
desempenio de las distintas areas y tomar los correctivos para enmendar los errores o atrasos.

Los servicios comprenden: (i) Revisar y aprobar toda la informacion sometida a ENEE por el Contratista
ganador para la Construccion y Planeacion del Desarrollo del Proceso de Implementacion de Obras; (i)
Presentar el cronograma de la Construccion de Obras que se integraran al SIN (Sistema Interconectado
Nacional; (iii) Realizar reuniones de trabajo con los funcionarios de ENEE y el Contratista ganador. Los
temas de reunion a abordar seran sobre aspectos, técnicos, financieros y administrativos relacionados con
el Proyecto; (iiv) Socializar y consensuar su Sistema de Planeamiento Estratégico del Proyecto, para
enmendar los atrasos que se presenten en el desarrollo del Proyecto; (v) Uso de aplicaciones informaticas
(software) para la implementacién del desarrollo del Proyecto; (vi) Coordinar e implementar
conjuntamente con funcionarios de la ENEE, documentos de planes de accién o gestion y procesos como
integrar los diversos equipos para la total integracion de todos los elementos involucrados. (vii). Elaborar
Informes de Avance mensuales y periddicos, que muestren el avance del Desarrollo de la Consultoria.

El plazo previsto para la ejecucion de estos servicios se ha estimado en 26 meses.

La Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE), INVITA a las empresas elegibles a expresar su interés
en prestar los servicios solicitados. Los consultores interesados deberan proporcionar informacion
en el idioma espaiiol, que indique que estan calificados para proveer los servicios, para lo que deberan
presentar la siguiente informacion en forma impresa, en sobre cerrado, en original y tres (3)
copias:
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(i) Nombre de la Firma, escritura de constitucion y sus modificaciones debidamente inscritas,
nacionalidad, pais de constitucién, direccion/ubicacion, teléfono, fax, correo electrénico y nombre
del representante autorizado (legal) de la Firma.

(i) Experiencia General: Minimo 10 afios de experiencia en la realizacién de supervisién de Proyectos
de igual caracteristicas a los alcances de construccion requeridos, implementacion, evaluaciones
de gestion, monitoreo de cumplimiento de metas e indicadores.

(ii) Experiencia Especifica: (a) Minimo 5 afios de experiencia en la realizacion de Supervisién de
caracteristicas iguales a las del Proyecto a supervisar. Como ser evaluaciones de gestion,
monitoreo de cumplimiento de metas e indicadores, si ha participado en monitoreo de metas e
indicadores del Proceso constructivos. (b) Se debe incluir para cada uno de los trabajos que
indique lo siguiente: una breve descripcion de los Proyectos supervisados, obras contenidas en
cada proceso, fechas (mes/afio) de ejecucion de los trabajos. (c) Documentacion de soporte que
compruebe la veracidad de la informacién suministrada, tal como: contratos con sus respectivos
finiquitos, actas de recepcion o aceptacion, certificados del contratante. (d). Conocimiento de
paquetes informaticos para Planificacion Estratégica y Evaluacion de Gestion de Empresas. (f)
Adicional Estados Financieros Auditados de los Ultimos cinco afios (5 afios), desde 2013.

Los consultores se podran asociar con otras firmas en forma de asociacion en participacion (Joint Venture)
0 subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. A los efectos de establecer la lista corta, la
nacionalidad de la firma sera la del pais en que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en el
caso de asociacion en participacion, sera la nacionalidad de la firma que se designe como representante.

Los Consultores seran seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las Politicas para la
Seleccion y Contratacion de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Documento GN-2350-9, y el método a utilizar sera el de Seleccién Basada en la Calidad y el Costo (SBCC).

Los Consultores interesados, pueden obtener mas informacion en la direccién indicada al final de esta
invitacion durante horas habiles, o en el sitio Web www.enee.hn (http://www.enee.hn/) y
www.honducompras.gob.hn (http://www.honducompras.gob.hn/), donde también sera publicada
cualquier aclaracién y/o enmienda que pudiera surgir antes de la fecha fijada para la presentacion de
documentos.

Las expresiones de interés deberan ser entregadas en la direccién indicada a continuacién, a mas tardar el
11 de abril de 2018 a las 2:00 p.m., Hora Oficial de la Republica de Honduras. No se recibiran
documentos por correo electrdnico.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
Atencién: Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP-BID-JICA/ENEE)
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Edificio Corporativo ENEE, 3er. Piso

Trapiche 11, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2235 - 2912

Email: ugp@enee.hn (mailto:ugp@enee.hn)

Sitio Web: www.enee.hn (http://www.enee.hn/) y/o www.honducompras.gob.hn
(http://www.honducompras.gob.hn/)

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de febrero de 2018

JESUS A. MEJIA
GERENTE GENERAL

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

Deadline
13 Apr 2020

Date Posted
23 Feb 2018

Status *

Open

DB Reference No
IDB-P211631-02/18

Borrower/BID
PROCESO SP N°. HO-L1186-1-SBCC-CF

Project Id
HO-L1186

Language
Spanish
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Attachments
fdd65dbb-5758-4774-a713-c27a77ffae96~Aclaracién_No._1_SP_No._HO-L1186-1-SBCC-CF-_21Marzo2018.docx
(https://devbusiness.un.org/system/files/fdd65dbb-5758-4774-a713-
c27a77ffae96~Aclaraci%C3%B3n_No._1_SP_No._HO-L1186-1-SBCC-CF-_21Marz02018.docx)
b8049aad-74a2-486e-84f0-c7fe2082d7a0~Aclaracion_No._2_SP_No._HO-L1186-1-SBCC-CF-_05Abril2018.docx
(https://devbusiness.un.org/system/files/b8049aad-74a2-486e-84f0-
c7fe2082d7a0~Aclaraci%C3%B3n_No._2_SP_No._HO-L1186-1-SBCC-CF-_05Abril2018.docx)
7fd1aa37-d200-49ab-9c66-beelc71c7ad5~Acta_Recepcion_de_Expresion_de_Interés_HO-L1186-1-SBCC-CF-.docx
(https://devbusiness.un.org/system/files/7fd1aa37-d200-49ab-9c66-
beeOc71c7ad5~Acta_Recepci%C3%B3n_de_Expresi%C3%B3n_de_Inter%C3%A9s_HO-L1186-1-SBCC-CF-.docx)
Aclaratoria No.1 al DSP Proceso No. ENEE-1-SBCC-CF-.docx
(https://devbusiness.un.org/system/files/Aclaratoria%20No.1%20al%20DSP%20Proces0%20No.%20ENEE-1-SBCC-
CF-.docx)

Enmienda No.1 al DSP Proceso No. ENEE-1-SBCC-CF- UNDB.docx
(https://devbusiness.un.org/system/files/Enmienda%20No.1%20al%20DSP%20Proceso%20No0.%20ENEE-1-SBCC-
CF-%20UNDB.docx)

Aclaratoria No.3 al DSP Proceso No. ENEE-1-SBCC-CF-.pdf
(https://devbusiness.un.org/system/files/Aclaratoria%20N0.3%20al%20DSP%20Proceso%20No.%20ENEE-1-SBCC-
CF-.pdf)

Aclaratoria No.2.docx (https://devbusiness.un.org/system/files/Aclaratoria%20No.2.docx)

Enmienda No.2 al DSP Proceso No. ENEE-1-SBCC-CF-.docx
(https://devbusiness.un.org/system/files/Enmienda%20N0.2%20al%20DSP%20Proceso%20No0.%20ENEE-1-SBCC-
CF-.docx)

Enmienda No.3 al DSP Proceso No. ENEE-1-SBCC-CF-.docx
(https://devbusiness.un.org/system/files/Enmienda%20N0.3%20al%20DSP%20Proceso%20No0.%20ENEE-1-SBCC-
CF-.docx)

Enmienda No.4 al DSP Proceso No. ENEE-1-SBCC-CF-.docx
(https://devbusiness.un.org/system/files/Enmienda%20No0.4%20al%20DSP%20Proces0%20No.%20ENEE-1-SBCC-
CF--.docx)

COMUNICADO.docx (https://devbusiness.un.org/system/files/COMUNICADO.docx)

Related Notices and Contract Awards

* Definition of status types:

Open - Procurement notice is open for bidding;

Closed - Deadline has passed;

Cancelled - Procurement process is cancelled;

N/A - Not applicable, for General Procurement Notices with unspecified deadlines.

Please note that due to the difference in time zones, the actual deadline time may be a few hours earlier or later than when
the status changes from Open to Closed on the website. Please do not solely rely on the above status and take note of the
deadline in local time (found in the body of the text of each procurement notice).
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Development Business: Connecting you to a world of opportunities (/)

y (https://twitter.com/devbusiness)

m (https://www.linkedin.com/company/united-nations-development-business)

ABOUT US (/CONTENT/OUR-MISSION) | CONTACT US (/CONTACT) |

USER GUIDES (/CONTENT/WEBSITE-USER-GUIDES) | MEMBERSHIPS (/CONTENT/JOIN-US) |
COPYRIGHT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/COPYRIGHT/) |

FRAUD ALERT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/FRAUD-ALERT/) |
PRIVACY NOTICE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/PRIVACY-NOTICE/) |
TERMS OF USE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/TERMS-USE/)
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