Posted on: 2020-05-11T00:00:00.00-04:00

DB Reference N°: IDB-C526741-05/20

Project Country: Haiti

Institution: Inter-American Development Bank

Sector: Water Supply and Sanitation

Project: FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIELS HYDRAULIQUES EN DEUX (2) LOTS POUR LE RENFORCEMENT/RENOUVELLEMENT DE L'OSSATURE OUEST DU RESEAU RMPP DES LOTS 2 &3 DU MARCHE A

Loan N°./Financing: 4353/GR-HA

Contractor :
Contract Amount:
Project ID:
Borrower/Bid No: B-AOI-NO.04-05/19

REPUBLIQUE D'HAÏTI

DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT

BID

DON 4353/GR-HA

PROGRAMME

« EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT A PORT-AU-PRINCE III »

NOTIFICATION DES RESULTATS DE L'APPEL D'OFFRES

B-AOI-NO.04-05/19

« FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIELS HYDRAULIQUES EN DEUX (2) LOTS POUR LE RENFORCEMENT/RENOUVELLEMENT DE L'OSSATURE OUEST DU RESEAU RMPP DES LOTS 2 &3 DU MARCHE A

- **LOT 1 : Conduites et accessoires hydrauliques pour la zone de TUNNEL DIQUINI**
- **LOT 2 : Conduites et accessoires hydrauliques pour la zone de LIAISON HAUTE »**

MAI 2020

Mesdames,

Messieurs,

Dans le cadre de l'Appel d'Offres International **B-AOI-NO.04-05/19** lancé sur le site de la DINEPA, dans les colonnes du journal Le Nouvelliste du mercredi 14 aout 2019 de No 40892 sur le site de UNDB : IDB1140-09/19 ET IDB1176-09/19, et qui a subit une mise à jour par deux addenda prorogeant la date limite de soumission des offres au jeudi 21 novembre 2019, la Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA) vous informe des résultats de l'appel d'offres confinés dans le tableau suivant:

Nom des soumissionnaires ayant remis d'offre		Groupement : **FARMEX TECHNOLOGIE / RAZEL BEC**	Groupement : **PREBLE-RISH HAITI S.A / MSC Trading S.A**	Entité unique : **CARIBAGENCES (CA)**
Montants des offres tels qu'annoncés lors de l'ouverture des offres	Lot 1	US $ 1, 787,820.75 + 428,113.20 euros	US $ 1, 479,550.10	US $ 2, 176,509.38 Pour les deux lots ensembles
	Lot 2	US $ 385,455.22 + 95,482.01 euros	US $ 312,709.82	
Montant évalué des offres	Lot 1	US $ 1, 787,820.75 + 428,113.20 euros	US $ 1, 464,754.60 + 1, 355,522.40 gourdes haïtiennes	US $ 1, 774,551.72
	Lot 2	US $ 385,455.22 + 95,482.01 euros	US $ 309,582.70 + 286,496.00 gourdes haïtiennes	US $ 401,957.66

Offres rejetées et motifs du rejet	Lot 1	OUI : **délai de livraison supérieur a celui limite exigé par le DAO**	NON	OUI : **lettre de soumission de l'offre n'est pas signée**
	Lot 2	OUI : **délai de livraison supérieur a celui limite exigé par le DAO**	NON	OUI : **lettre de soumission de l'offre n'est pas signée**
Offres retenues, montant et délai de livraison acceptés	Lot 1	NON	OUI : pour un montant de US $ 1, 464,754.60 + 1, 355,522.40 gourdes haïtiennes et un délai de livraison de 120 jours.	NON
	Lot 2	NON	OUI : pour un montant de US $ 309,582.70 + 286,496.00 gourdes haïtiennes et un délai de livraison de 120 jours.	NON

Conformément au paragraphe 2.65 de la politique de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) relative à la passation de marchés (GN-2349-9), la publication de cette notification habilite un soumissionnaire jusqu'à 15 jours ouvrables à :

- Adresser une demande à la DINEPA pour lui préciser les raisons pour lesquelles son offre n'a pas été retenue et/ou;
- Soumettre une réclamation à la DINEPA, concernant la passation du marché, portant sur la décision d'attribuer le marché.

Guito EDOUARD