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DB Reference N°: IDB-C532285-06/20

Project Country: Ecuador

Institution: Inter-American Development Bank

Sector: Water Supply and Sanitation

Project: Estudios Demográficos para el cantón Cuenca, Planes Maestros de Agua Potable y Saneamiento, III
Fase

Loan N°./Financing: ATN/OC-16180 EC

Contractor : 
Contract Amount: 
Project ID: 
Borrower/Bid No: ETAPAEP-BID-CCIN-002-2019

NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE CONTRATO

en el UNDB ONLINE (Servicios de Consultoría)

 

Inter-American Development Bank

Project: “Actualización del Plan Maestro y Finalización Estudio Proyectos de Agua y Saneamiento para Cuenca”

 

 Cooperación Técnica No. BID ATN/OC-16180 EC

 
Loan/Credit
Number: Préstamo/Convenio No. ATN/OC-16180 EC

Sector:  

 Cuenca, Provincia del Azuay, República de Ecuador
Abstract: “Estudios Demográficos para el cantón Cuenca, Planes Maestros de Agua Potable y Saneamiento, III

Fase”.

País del Proyecto: Ecuador

Número de referencia del proceso: ETAPAEP-BID-CCIN-002-2019

Durante el proceso de selección de servicios de consultoría arriba señalado, bajo el método de selección:
Contratación Directa de Consultor Individual los consultores indicados mas abajo presentaron propuestas. Los
puntajes obtenidos por cada Propuesta Técnica y de Precio, así como el puntaje final, se entregan a continuación.

Consultor invitado:

-- Econ. José Joaquín Paguay  Recalde, Calle  Pío Jaramillo Alvarado y  Matías Virgil N51-82, Quito – Ecuador



(piso 3, Dep. 3B).

Contrato adjudicado a:

Econ. José Joaquín Paguay  Recalde

Dirección: Calle  Pío Jaramillo Alvarado y  Matías Virgil N51-82, Quito – Ecuador (piso 3, Dep. 3B).

Teléfono: 099-970-9358 / 098- 740- 0083

Email: joaquinpaguay@gmail.com

Quito - Ecuador

 

Resumen del alcance de los servicios:

Se ha previsto el siguiente alcance:

Recopilación y revisión de información básica.
Análisis de estudio poblacional realizado en el Plan Maestro II Etapa; así como, la proyección de población
realizada en la etapa de diagnóstico de la Tercera Fase de los Planes Maestros.
Análisis de población según censos: Información INEC (censos de habitantes), GAD Municipal de Cuenca
(censo de usuarios), etc. 
Análisis de evolución demográfica. - En mancha urbana y área rural del PMIII.
Análisis y definición de Población Urbana Actual. – Distribución poblacional según últimos censos.
Análisis de ordenanzas y estudios relacionados con la Ocupación y Uso del Suelo.
Análisis de desarrollo económico y de crecimiento con planteamiento de escenarios.
Proyección de la población por quinquenios. – Año base (2019), Año Horizonte (2050).  El consultor indicará
como mínimo dos modelos o escenarios que se ajusten al comportamiento del crecimiento poblacional
histórico dentro del área del Plan Maestro III Fase y realizará las respectivas comparaciones.
Distribución espacial de población dentro del área del proyecto PMIII Fase, proyectada por quinquenios
hasta el año 2050.
Presentación de resultados en un Sistema de Información Geográfico.

Cualquier Consultor participante que desee conocer las razones por las cuales su propuesta no fue seleccionada,
podrá solicitar información adicional sobre su propuesta con una solicitud formal a la dirección indicada más abajo.

Contractor:  Econ. José Joaquín Paguay Recalde.

Country of
Contractor:  Ecuador

Contract
Amount:

 CUARENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 54/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América (USD $
40.614,54), más IVA.

Date Contract
Signed: 12/02/2020

Implementing
Agency:

Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca
ETAPA EP.
 

Contacto: Ing. Gerardo Cordero Pérez Director Ejecutivo de la Unidad Plan Maestro ETAPA EP.

Dirección: Oficinas de ETAPA EP en Guangarcucho, vía a Jadán s/n, sector El Descanso, Cuenca - Ecuador
Teléfono: (07) 2 831900 Ext. 1453
E-mail: gcordero@etapa.net.ec ; procesoscaf-bei@etapa.net.ec 
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