

Posted on: 2020-06-15T00:00:00.00-04:00

DB Reference N°: IDB-C532258-06/20

Project Country: Ecuador

Institution: Inter-American Development Bank

Sector: Water Supply and Sanitation

Project: Estudio de Regulación del recurso hídrico en la micro-cuenca del río Matadero

Loan N°./Financing: ATN/OC-16180 EC

Contractor :

Contract Amount:

Project ID:

Borrower/Bid No: ETAPA-SD-01-2017

NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE CONTRATO

en el UNDB *ONLINE* (Servicios de Consultoría)

Inter-American Development Bank

Project: “Actualización del Plan Maestro y Finalización Estudio Proyectos de Agua y Saneamiento para Cuenca”/

Cooperación Técnica No. BID ATN/OC-16180 EC

Loan/Credit Number: Préstamo/Convenio No. ATN/OC-16180 EC

Sector: Cuenca, Provincia del Azuay, República de Ecuador

Abstract: “**Estudio de Regulación del recurso hídrico en la micro-cuenca del río Matadero**”.

País del Proyecto: Ecuador

Número de referencia del proceso: ETAPA-SD-01-2017

Durante el proceso de selección de servicios de consultoría arriba señalado, bajo el método de selección: **Selección Directa (SD)**, las firmas consultoras indicadas mas abajo presentaron propuestas. Los puntajes obtenidos por cada Propuesta Técnica y de Precio, así como el puntaje final, se entregan a continuación.

Firma consultora invitada:

Universidad de Cuenca, Av. 12 de Abril y Av. Loja / (593-7) 405 1000 / Cuenca - Ecuador

- Puntaje propuesta técnica: 82 Pts.

- Precio propuesto: USD \$ 96.777,00 más IVA.

Contrato adjudicado a:

Universidad de Cuenca

Dirección: Av. 12 de Abril y Av. Loja / (593-7) 405 1000 / Cuenca - Ecuador

Resumen del alcance de los servicios:

La Consultora deberá considerar las siguientes Fases con sus respectivos alcances, los mismos que constituyen una guía y no un esquema que limite la actividad del Consultor.

Fase I: Recopilación y Análisis de Información.- se analizará los diseños definitivos que fueron elaborados por el PROMAS, para el proyecto denominado Dos Chorreras. Realizar visitas de campo con el fin de identificar posibles cambios en el sitio de emplazamiento del proyecto Dos Chorreras y su zona de amortiguamiento. Revisión de los informes hidrológicos actualizados por ETAPA EP al año 2016, Recopilación de los datos para la actualización del modelo hidrodinámico del tramo del río Tomebamba, entre el sitio de la presa y el sector del parque del Paraíso. Revisión de las condiciones actuales de estabilidad de talud de la margen izquierda (desde aguas arriba). Obtención de los nombres de los propietarios de los predios donde se implementará el proyecto y su zona de amortiguamiento, realizando una ficha de cada predio. Revisar la calidad del agua de la laguna, niveles de eutrofización, y sedimentos.

Realizar un levantamiento de la flora y fauna del lugar. Realizar una actualización del marco Legal, y de las entidades públicas relacionadas.

Fase II: Revisión de Diseños, ajuste de las obras hidráulicas y estructurales, obtención de licencia ambiental, actualización de presupuestos y especificaciones técnicas, plan de socialización, análisis de riesgos y plan de implementación. Actualizar o ajustar los diseños definitivos con el fin de lograr una optimización del diseño original y las nuevas necesidades de ETAPA EP en cuanto a caudales de salida, volumen de almacenamiento, etc. El estudio definitivo deberá considerar todos los elementos técnicos, económicos, sociales y ambientales para la proyección del embalse.

Cualquier Consultor participante que desee conocer las razones por las cuales su propuesta no fue seleccionada, podrá solicitar información adicional sobre su propuesta con una solicitud formal a la dirección indicada más abajo.

Contractor: Universidad de Cuenca

Country of Contractor: Ecuador

Contract Amount: OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 68/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América (USD \$ 89.795,68), más IVA.

Date Contract Signed: 15/06/2018

Implementing Agency: Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP.

Contacto: Ing. Gerardo Cordero Pérez Director Ejecutivo de la Unidad Plan Maestro ETAPA EP.

Dirección: Oficinas de ETAPA EP en Guangarcucho, vía a Jadán s/n, sector El Descanso, Cuenca - Ecuador
Teléfono: (07) 2 831900 Ext. 1453

E-mail: gcordero@etapa.net.ec ; procesoscaf-bei@etapa.net.ec