

Posted on: 2020-07-24T00:00:00.00-04:00

DB Reference N°: IDB-C541266-07/20

Project Country: Ecuador

Institution: Inter-American Development Bank

Sector: Water Supply and Sanitation

Project: Análisis de la situación actual y definición de estrategias futuras para la Reducción del Índice de Agua No Contabilizada (IANC)

Loan N°./Financing: ATN/OC-16180 EC

Contractor :

Name of Company:

Ing. Antonio Roger Monzonís

Country:

[Spain](#)

Contract Amount:

Project ID:

Borrower/Bid No: ETAPA-CI-06-2017

NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE CONTRATO

en el UNDB *ONLINE* (Servicios de Consultoría)

Inter-American Development Bank

Project: “Actualización del Plan Maestro y Finalización Estudio Proyectos de Agua y Saneamiento para Cuenca”

Cooperación Técnica No. BID ATN/OC-16180 EC

Loan/Credit Number: Préstamo/Convenio No. ATN/OC-16180 EC

Sector: Cuenca, Provincia del Azuay, República de Ecuador

Abstract: “Análisis de la situación actual y definición de estrategias futuras para la Reducción del Índice de Agua No Contabilizada (IANC)”.

País del Proyecto: Ecuador

Número de referencia del proceso: ETAPA-CI-06-2017

Durante el proceso de selección de servicios de consultoría arriba señalado, bajo el método de selección: **Selección de Consultor Individual (CCIN)**, los consultores indicados mas abajo presentaron propuestas. Los puntajes obtenidos por cada Propuesta Técnica y de Precio, así como el puntaje final, se entregan a continuación.

Lista de consultores:

--Antonio Roger Monzonís, C/ Isaac Alberniz 73, Bajo A. Majadahonda – España.
Especifica: 149 pts. 1 er Lugar

--Puntaje final: 100 pts. Exp.

--Mauricio Jiménez Jiménez, Bogotá Colombia Calle 44C No. 45-53 I9-804; Chimbote Ancash Perú La Caleta Calle Casuarinas 402 apto 301.
--Puntaje final: 100 pts. Exp. Especifica: 66 pts. 2 do Lugar.

--Fabio Garzón Contreras, KR 37 No. 6-28 OFC 303, Cali, Colombia
--Puntaje final: 100 pts. Exp. Especifica: 60 pts. 3 er Lugar

--Germán González Leal, Av. 19 No. 118-95 OF 209, Bogotá - Colombia.
--Puntaje final: 78 pts. 4 to Lugar

--Germán Torres Merchán, Av-Cra 80 # 128-69, Torre 2 Apto 402, Balcón de Lindaraja, Etapa 9. Bogotá-Colombia.
--Puntaje final: 55 pts. 5 to Lugar

--Giuseppe Gresta, Italia
--Puntaje final: 70 pts. 6 to Lugar

Contrato adjudicado a:

Ing. Antonio Roger Monzonís

Pasaporte No PAE658000

Dirección: C/ Isaac Alberniz 73, Bajo A. Majadahonda –España.

Teléfono: +34 659063310

Email: ingenieroaroger@gmail.com

Resumen del alcance de los servicios:

Etapas I: Recopilación y Análisis de Información; descripción de Infraestructura de Suministro de Agua Potable de ETAPA EP. Visitas de campo, Analizar la estructura actual del DAIAS, Analizar el grado de cumplimiento de los Planes de Mejora y Fortalecimiento Institucional. Realizar el Análisis de la Evolución y Diagnóstico del Programa de Agua No Contabilizada de ETAPA EP.

Etapas II: Evaluación Técnica, Económica y Financiera.- Valoración objetiva de la implementación, gerenciamiento, logros y dificultades del Programa de ANC. Evaluación del Programa en base a los proyectos. Determinación del nivel óptimo del IANC urbano y rural, financiero, para el mediano y largo plazo. Determinación de componentes del IANC actuales, desagregación de pérdidas y priorización de recuperación en función de conveniencia técnica y económica. Establecer metodología para generar balances hídricos por sistema y general. Identificar oportunidades de mejora para Programa de Agua No Contabilizada, considerando experiencia y resultados logrados, en componente técnico y comercial. Identificar proyectos y actividades a desarrollar para asegurar consecución de resultados a mediano y largo plazo.

Etapas III: Propuesta del Plan Estratégico y Operativo para Programa de Control y Reducción de Agua no Contabilizada a corto, mediano y largo plazo. Análisis Costo-Beneficio de reducción del indicador de agua no contabilizada. Plan Operativo y Proyectos sugeridos a desarrollar de manera inmediata. Propuesta de mejoras para actividades: de control, de operación y mantenimiento de red de distribución. Propuesta de creación de nuevos indicadores para gestión del programa de agua no contabilizada. Propuesta de mejoras para actividades de gestión comercial de clientes y consumos. Actividades Complementarias para asegurar el cumplimiento del plan estratégico y operativo.

Cualquier Consultor participante que desee conocer las razones por las cuales su propuesta no fue seleccionada, podrá solicitar información adicional sobre su propuesta con una solicitud formal a la dirección indicada más abajo.

Contractor: Ing. Antonio Roger Monzonís

Country of Contractor: España

Contract Amount: CUARENTA MIL CON 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América (USD \$ 40.000,00), más IVA.
Date Contract Signed: 20/06/2018
Implementing Agency: Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP.

Contacto: Ing. Gerardo Cordero Pérez Director Ejecutivo de la Unidad Plan Maestro ETAPA EP.

Dirección: Oficinas de ETAPA EP en Guangarcucho, vía a Jadán s/n, sector El Descanso, Cuenca - Ecuador

Teléfono: (07) 2 831900 Ext. 1453

E-mail: gcordero@etapa.net.ec ; procesoscaf-bei@etapa.net.ec