

Posted on: 2020-07-28T00:00:00.00-04:00

DB Reference N°: IDB-C541765-07/20

Project Country: Peru

Institution: Inter-American Development Bank

Sector: Water Supply and Sanitation

Project: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO

Loan N°./Financing: 4442/OC-PE

Contractor :
Name of Company:
CONSTRUCCIONES DEICO PERÚ
Country:
[Peru](#)

Contract Amount:
Project ID: PE-L1226
Borrower/Bid No: 005-2019

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO
(Selección y Contratación de Consultores)

INSTITUCIÓN FINANCIERA:	Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR – PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL PROGRAMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL – PIASAR
TIPO DE ADQUISICIONES:	Servicios de Consultoría
SECTOR:	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
PAÍS DEL PROYECTO:	Perú
NOMBRE DEL PROYECTO:	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL PROGRAMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL – PIASAR
CONTRATO DE PRÉSTAMO N°:	4442/OC-PE
PROCESO DE SELECCIÓN DE CONSULTOR N°:	Expresiones de Interés N° 005-2019 SCC N° 005-2019- VMCS/PNSR/PIASAR
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACION DE CONSULTOR:	Obra1: “SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA

Obra 2: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CADMALCA ALTO , DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA”

Obra 3: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CADMALCA BAJO , DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA”

Durante el proceso de selección de servicios de consultoría arriba señalado, bajo el método de selección SCC Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores, la firma consultora indicada más abajo presentó propuestas. Los puntajes obtenidos por cada Propuesta Técnica y de Precio, así como el puntaje final, se encuentran a continuación.

Firma Consultora:

N°	Nombres de la firma o APCA	Puntaje Propuesta Técnico	Precio de la propuesta en Soles S/	Puntaje Final
1	HIDROINGENIERIAS.R.L.	No aceptó carta de invitación (Carta N° 001-2020- SCC N° 005- SUPERVISIÓN DE OBRA)		
2	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIAS.A	No aceptó carta de invitación (Carta N° 002-2020- SCC N° 005- SUPERVISIÓN DE OBRA)		
3	SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A- (SERCONSULT)	No aceptó carta de invitación (Carta N° 003-2020- SCC N° 005- SUPERVISIÓN DE OBRA)		
4	B&V CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	No presentó propuesta de acuerdo a lo indicado en la Solicitud de Propuesta y carta de invitación (Carta N° 004-2020- SCC N° 005- SUPERVISIÓN DE OBRA)		
5	CONSTRUCCIONES DEICO PERU	100.00	697, 914.51	100.00

Cualquier Consultor participante que desee conocer las razones por las cuales su propuesta no fue seleccionada, podrá solicitar información adicional sobre su propuesta con una solicitud formal al correo electrónico: piasar@vivienda.gob.pe.

Firma Adjudicada: CONSTRUCCIONES DEICO PERÚ

País de la firma adjudicada: PERUANA

Monto del Contrato: S/ 697, 914.51 (Seiscientos Noventa y siete mil novecientos catorce con 51/100 soles) incluye impuestos

Duración del Contrato: Obra 1: 180 días calendarios

Obra 2: 180 días calendarios

Obra 3: 210 días calendarios

