



🕒 Last updated today

Argentina

Institution

Inter-American Development Bank

Procurement type

Works

Notice Type

✓ Invitation for Bids

Project

Programa para la Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional de Salto Grande

Title

UPDATE- MONTAJE DE CABLE DE GUARDIA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) EN LÍNEAS DE 500KV BAJO LA MODALIDAD DE TRABAJO CON TENSIÓN (TCT)

Para obtener información adicional, seleccione el enlace mencionado en "Attachments"

This is an updated notice.

Actualizado el 7 de diciembre de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando el documento "CIRCULAR N 9.pdf" mencionado en la sección "Attachments"

Actualizado el 20 de noviembre de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando el documento "CIRCULAR N 8.pdf" mencionado en la sección "Attachments" (PRÓRROGA VISITAS AL SITIO DE OBRAS).

Actualizado el 21 de octubre de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando el documento "CIRCULAR N 7.pdf" mencionado en la sección "Attachments" y se cambió la fecha límite al 8 de enero de 2021.

Actualizado el 22 de septiembre de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando los documentos "CIRCULAR N 6.PDF" mencionado en la sección "Attachments"

Actualizado el 2 de septiembre de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando los documentos "CIRCULAR N 5.PDF" Y "CIRCULAR N 4.PDF" mencionado en la sección "Attachments"

Actualizado el 13 de agosto de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando los documentos "CIRCULAR N 3.PDF" Y "CIRCULAR N 4.PDF" mencionado en la sección "Attachments".

Actualizado el 29 de junio de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando el documento "SG 658 CIRCULAR N 2 (1).pdf" mencionado en la sección "Attachments" y se cambió la fecha límite al 3 de septiembre de 2020.

Actualizado el 16 de abril de 2020 (publicado originalmente el 26 de marzo de 2020): Este aviso se actualizó adjuntando el documento "SG 658 CIRCULAR N 1.pdf" mencionado en la sección "Attachments" y se cambió la fecha límite del 8 de mayo al 17 de julio de 2020.

AVISO ORIGINAL:

SOLICITUD DE PROPUESTA
RGL1124-CI-PROY0126-SE-007
Licitación Pública SG 658

**"MONTAJE DE CABLE DE GUARDIA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) EN LÍNEAS DE 500KV BAJO
LA MODALIDAD DE TRABAJO CON TENSIÓN (TCT)."**
(Contratación de Obras)

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande es un Organismo Binacional creado por la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, y como tal, no integra la administración pública de ninguno de los dos Estados.

La República Argentina y la República Oriental del Uruguay han obtenido los préstamos 4694/OC-RG Y 4695/OC-RG, respectivamente, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y han designado a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande como organismo ejecutor para llevar adelante el proyecto "Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional de Salto Grande (RG-L1124)".

Este proceso de adquisición se efectúa de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos en el documento titulado Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9).

En esta oportunidad, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, como contratante, lleva adelante el llamado a Licitación Pública SG-658 para realizar el Montaje de cable de guardia de fibra óptica (OPGW) en líneas de 500 kV. Bajo modalidad de trabajo con tensión (TCT).

A efectos de interpretar el presente Pliego, se previene que priman las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) sobre las Condiciones Generales del Contrato (CGC).

Fecha Límite: 8 de mayo de 2020

Para obtener información adicional, seleccione el enlace mencionado en "Attachments"

Deadline

7 Jan 2021

Date Posted

26 Mar 2020

Status *

Open

DB Reference No

IDB-P515378-03/20

Borrower/BID

SOLICITUD DE PROPUESTA RGL1124-CI-PROY0126-SE-007

Project Id

RG-L1124

Language

Spanish

Attachments

Pliego SG 658.pdf (<https://devbusiness.un.org/system/files/Pliego%20SG%20658.pdf>)

SG 658 CIRCULAR N 1.pdf (<https://devbusiness.un.org/system/files/SG%20658%20CIRCULAR%20N%201.pdf>)

SG 658 CIRCULAR N 2 (1).pdf

(<https://devbusiness.un.org/system/files/SG%20658%20CIRCULAR%20N%202%20%281%29.pdf>)

CIRCULAR N 3.pdf (<https://devbusiness.un.org/system/files/CIRCULAR%20N%203.pdf>)

CIRCULAR N 4.pdf (<https://devbusiness.un.org/system/files/CIRCULAR%20N%204.pdf>)

CIRCULAR N 5.pdf (<https://devbusiness.un.org/system/files/CIRCULAR%20N%205.pdf>)

CIRCULAR N 6.pdf (<https://devbusiness.un.org/system/files/CIRCULAR%20N%206.pdf>)

CIRCULAR N 7.pdf (<https://devbusiness.un.org/system/files/CIRCULAR%20N%207.pdf>)

CIRCULAR N 8.pdf (<https://devbusiness.un.org/system/files/CIRCULAR%20N%208.pdf>)

CIRCULAR N 9.pdf (<https://devbusiness.un.org/system/files/CIRCULAR%20N%209.pdf>)

Related Notices and Contract Awards

IDB-P566293-10/20 (<https://devbusiness.un.org/content/suministro-obra-de-un-banco-de-tres-transformadores-monof%C3%A1sicos-step-5050100-mva-de>)

IDB-P610968-12/20 (<https://devbusiness.un.org/content/llamado-presentar-expresiones-de-inter%C3%A9s-de-consultor%C3%ADa-para-implementaci%C3%B3n-de-protocolo-de>)

IDB-P578651-10/20 (<https://devbusiness.un.org/content/preparaci%C3%B3n-de-predios-para-obradores-tendidos-el%C3%A9ctricos-y-de-agua-potable-conducci%C3%B3n-y>)

IDB-P523499-05/20 (<https://devbusiness.un.org/content/estudio-de-vida-%C3%BAtil-remanente-an%C3%A1lisis-de-fatiga-y-desgaste-opciones-de-mejora-y-an%C3%A1lisis>)

IDB-P443555-12/19 (<https://devbusiness.un.org/content/servicios-de-consultor%C3%ADa-llamado-presentar-expresiones-de-inter%C3%A9s-para-la-elaboraci%C3%B3n-del>)

IDB-P452699-01/20 (<https://devbusiness.un.org/content/llamado-presentar-expresiones-de-inter%C3%A9s-de-consultor%C3%ADa-para-asesoramiento-y-elaboraci%C3%B3n-del>)

IDB-C450893-01/20 (<https://devbusiness.un.org/content/modernizaci%C3%B3n-provisi%C3%B3n-en-obra-montaje-y-puesta-en-marcha-de-reguladores-de-velocidad-14-0>)

IDB-P196529-06/19 (<https://devbusiness.un.org/content/llamado-presentar-expresiones-de-inter%C3%A9s-para-la-prestaci%C3%B3n-de-asistencia-t%C3%A9cnica-para-la>)

IDB-P171986-02/19 (<https://devbusiness.un.org/content/llamado-presentar-expresiones-de-inter%C3%A9s-para-consultor%C3%ADa-del-proyecto-de-integraci%C3%B3n>)

*** Definition of status types:**

Open - Procurement notice is open for bidding;

Closed - Deadline has passed;

Cancelled - Procurement process is cancelled;

N/A - Not applicable, for General Procurement Notices with unspecified deadlines.

Please note that due to the difference in time zones, the actual deadline time may be a few hours earlier or later than when the status changes from Open to Closed on the website. Please do not solely rely on the above status and take note of the deadline in local time (found in the body of the text of each procurement notice).

(<https://www.un.org/en/>)

Development Business: Connecting you to a world of opportunities (/)



(<https://twitter.com/devbusiness>)



(<https://www.linkedin.com/company/united-nations-development-business>)

ABOUT US (/CONTENT/OUR-MISSION) | CONTACT US (/CONTACT) |
USER GUIDES (/CONTENT/WEBSITE-USER-GUIDES) | MEMBERSHIPS (/CONTENT/JOIN-US) |
COPYRIGHT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/COPYRIGHT/) |
FRAUD ALERT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/FRAUD-ALERT/) |
PRIVACY NOTICE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/PRIVACY-NOTICE/) |
TERMS OF USE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/TERMS-USE/)