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This is an updated notice

REPUBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

CONTRATO DE PRESTAMO 4598/BL-HO

APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

Consultoria:

SUPERVISION Y GESTION DE LOS PROYECTOS “CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LAS SUBESTACIONES: MIRAFLORES, LAINEZ,
TONCONTIN, SIGUATEPEQUE, BELLAVISTA, CHOLOMA, LA PUERTA, BERMEJO, COMAYAGUA, SANTA MARTA, PROGRESO Y SAN PEDRO
SULA SUR; CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS SUBESTACIONES EL CENTRO, CALPULES, EL SITIO, LA VICTORIA; Y CONSTRUCCION DE LAS

LINEAS DE TRANSMISION 138 KV: “MIRAFLORES-LAINEZ”, “BELLAVISTA-EL CENTRO” Y “SAN PEDRO SULA SUR — SANTA MARTA —

PROGRESO”
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INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES

PROCESO No. ENEE-61-SBCC-CF-

Fecha y Hora Limite de Presentacion de Expresiones de Interés: 04 de diciembre del 2020, a las 02:00 p.m. (Hora Oficial de la Republica de Honduras)

Este llamado a licitacion se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Bussiness,

edicién IDB-P440945-12/19 de fecha 10 de diciembre de 2019 e IDB-P440489-12/19 de fecha 9 de diciembre de 2019.

El Gobierno de la Republica de Honduras ha recibido el Préstamo No. 4598/BL-HO del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar parcialmente el
costo del Proyecto: "Apoyo al Programa Nacional de Transmision de Energia Eléctrica”, y se propone utilizar una parte de estos fondos para efectuar la
Supervision y Gestion de los Proyectos: “Construccion de Ampliacion de las Subestaciones: Miraflores, Lainez, Toncontin, Siguatepeque, Bellavista,
Choloma, La Puerta, Bermejo, Comayagua, Santa Marta, Progreso y San Pedro Sula Sur; Construccion de las nuevas Subestaciones El Centro,
Calpules, El Sitio, La Victoria; y Construccion de las Lineas de Transmision 138 kV: “Miraflores-Lainez”, “Bellavista-El Centro” y “San Pedro Sula Sur —

Santa Marta — Progreso”

Para la contratacién de las empresas que ejecutaran los proyectos antes mencionados, se realizaran dos procesos de licitacion distribuidos de la

siguiente manera:

Licitacion 1: contempla tres lotes que seran adjudicados a igual nimero de empresas, cuyos proyectos se describen a continuacién:

LOTE 1:

Construccion Linea Transmision Terna Sencilla En 138 KV Entre Las Subestaciones Eléctrica Miraflores-Lainez
Ampliaciéon Subestacién Eléctrica Miraflores 138/13.8 KV, 50 MVA
Ampliaciéon Subestacidn Eléctrica Lainez 138/13.8 KV, 50 MVA

LOTE 2:

Construccién Subestacion Eléctrica El Centro 138/13.8 KV, 50 MVA
Ampliacion Subestacion Eléctrica Bellavista En 138/13.8 KV, 50 MVA

Construccion Linea Transmision Terna Sencilla En 138kv Entre Las Subestaciones Eléctricas Bellavista Y El Centro
LOTE 3:

Ampliacion Subestacion Eléctrica Toncontin 230KV/13.8 KV, 50 MVA
Ampliacion Subestacién Eléctrica Siguatepeque 138KV/34.5 KV, 50 MVA

Ampliaciéon Subestacion Eléctrica Choloma En 138 KV

Licitacidn 2: contempla tres lotes que seran adjudicados a igual nimero de empresas, cuyos proyectos se describen a continuacién:

LOTE 1:

Construccién Subestacion Eléctrica Calpules 138/13.8 KV, 2X50 MVA
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Construccion Subestacion Eléctrica La Victoria 138/13.8 KV, 50 MVA

LOTE 2:

Ampliacion Subestacién Eléctrica San Pedro Sula Sur 138/34.5 KV, 50 MVA
Ampliacion Subestacidn Eléctrica Santa Marta 138/69 KV, 50 MVA
Ampliacién Subestacion Eléctrica Progreso en 138 KV

Construccion Linea Transmision Terna Sencilla en 138kv entre las Subestaciones Eléctricas San Pedro Sula Sur-Santa Marta-El Progreso

LOTE 3:

Construccion Subestacion Eléctrica El Sitio 138/13.8 KV, 50 MVA
Ampliacion Subestacién Eléctrica Comayagua 138KV/34.5 KV, 50 MVA
Ampliacion Subestacién Eléctrica Choloma 138/13.8 KV, 50 MVA
Ampliaciéon Subestacidn Eléctrica Bermejo 138/13.8 KV, 50 MVA
Ampliacion Subestacion Eléctrica La Puerta 138/13.8 KV, 50 MVA

El objetivo de los servicios de consultoria es Implementar la Supervision Externa de los Proyectos antes descritos todos financiados por el BID, monitoreando el
desarrollo desde el inicio de las obras hasta concluir la construccion, puesta en operacion y cierre técnico-financiero de los contratos de obra que se generan
para la ejecucion del proyecto, presentando informes mensuales detallando los avances fisicos y financieros, la utilizacién de metodologias y aplicaciones
informaticas (software), para evaluar el desarrollo del Proyecto. Este sistema debe incluir ademas el uso de indicadores en todos los niveles y etapas del

Proyecto, con el propdsito de medir el desempefio de las distintas dareas y tomar los correctivos para enmendar los errores o atrasos.

Los servicios comprenden principalmente: (i) Realizar la supervision continua de las obras de construccidn y pruebas realizadas por los diferentes contratistas
ganadores, incluyendo la puesta en servicio, (ii) Revisar y aprobar toda la informacion sometida a ENEE por los Contratistas ganadores para la Construccion y
Planeacién del Desarrollo del Proceso de Implementacion de Obras; (iii) Presentar el cronograma de la Construccion de Obras que se integraran al SIN (Sistema
Interconectado Nacional); (iv) Realizar reuniones de trabajo con los funcionarios de ENEE y los Contratistas ganadores. Los temas de reunion a abordar seran
sobre aspectos, técnicos, financieros y administrativos relacionados con el Proyecto; (v) Socializar y consensuar su Sistema de Planeamiento Estratégico del
Proyecto, para enmendar los atrasos que se presenten en el desarrollo del Proyecto; (vi) Uso de aplicaciones informaticas (software) para la implementacion
del desarrollo del Proyecto; (vii) Coordinar e implementar conjuntamente con funcionarios de la ENEE, documentos de planes de accidn o gestidn y procesos
como integrar los diversos equipos para la total integracion de todos los elementos involucrados. (viii). Elaborar Informes de Avance mensuales y periddicos,
gue muestren el avance del Desarrollo de la Consultoria, (ix) Supervisar las medidas de seguridad de las personas, y de las instalaciones en servicio y nuevas,
durante la ejecucion de los trabajos. (x) Apoyar a la ENEE en vigilar el cumplimiento de las medidas de mitigacion ambiental a implementarse durante la
ejecucion del proyecto, conforme a los acuerdos y resoluciones que la ENEE se ha comprometido cumplir con instituciones gubernamentales competentes y el

BID.

El plazo previsto para la ejecucion de estos servicios se ha estimado en 27 meses.

La Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE), INVITA a las empresas elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los consultores
interesados deberan proporcionar informacion en el idioma espaiiol, que indique que estan calificados para proveer los servicios, para lo que deberan

presentar la siguiente informacion en forma impresa, en sobre cerrado, en original y tres (3) copias:

i. Nombre de la Firma, escritura de constitucidon y sus modificaciones debidamente inscritas, nacionalidad, pais de constitucion,

direccion/ubicacion, teléfono, fax, correo electrénico y nombre del representante autorizado (legal) de la Firma.
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ii. Experiencia Especifica: (a) Minimo 5 afios de experiencia en la realizacién de Supervisién de caracteristicas iguales a las del Proyecto a
supervisar. Como ser evaluaciones de gestion, monitoreo de cumplimiento de metas e indicadores, si ha participado en monitoreo de metas e
indicadores del Proceso constructivos. (b) Se debe incluir para cada uno de los trabajos que indique lo siguiente: una breve descripcion de los
Proyectos supervisados que describa los montos, obras contenidas en cada proceso, fechas (mes/afio) de ejecucion de los trabajos. (c)
Documentacion de soporte que compruebe la veracidad de la informacién suministrada, tal como: contratos con sus respectivos finiquitos,
actas de recepcidn o aceptacion, certificados del contratante. (d) Conocimiento de paquetes informaticos para Planificacién Estratégica y

Evaluacion de Gestién de Empresas. (f) Adicional Estados Financieros Auditados de los ultimos cinco afios (5 afios), desde 2015.

Los consultores se podran asociar con otras firmas en forma de asociacién en participacion (Joint Venture) o subcontratistas con el fin de mejorar sus
calificaciones. A los efectos de establecer la lista corta, la nacionalidad de la firma sera la del pais en que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en

el caso de asociacion en participacion, sera la nacionalidad de la firma que se designe como representante.

Los Consultores seran seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las Politicas para la Seleccion y Contratacion de Consultores financiados por el

Banco Interamericano de Desarrollo. Documento GN-2350-9, y el método a utilizar sera el de Seleccion Basada en la Calidad y el Costo (SBCC).

Los Consultores interesados, pueden obtener mas informacion en la direccién indicada al final de esta invitacion durante horas habiles, o en el sitio Web

n), donde también sera

publicada cualquier aclaracion y/o enmienda que pudiera surgir antes de la fecha fijada para la presentacién de documentos.

Las expresiones de interés deberan ser entregadas en la direccidn indicada a continuacién, a mas tardar el 04 de diciembre de 2020 a las 2:00 p.m., Hora

Oficial de la Republica de Honduras. No se recibiran documentos por correo electrénico.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

Atencion: Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP-BID-JICA/ENEE)
Edificio Corporativo ENEE, 3er. Piso

Trapiche 11, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2216 - 2350

Fecha de Publicacion: 04 de noviembre de 2020

ING. ROLANDO LEAN BU

COMISIONADO INTERVENTOR
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Contact information

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP-BID-JICA/ENEE)

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) Atencién: Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP-BID-
JICA/ENEE) Edificio Corporativo ENEE, 3er. Piso Trapiche 11, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Teléfono: (504) 2216 - 2350

Honduras

(504) 2216 - 2350

ugp@enee.hn

Deadline
4 Dec 2020

Date Posted
10 Nov 2020

Status *

Closed

DB Reference No
IDB-P594396-11/20

Loan No/Financing
CONTRATO DE PRESTAMO 4598/BL-HO

Borrower/BID
PROCESO No. ENEE-61-SBCC-CF-

Project Id
4598/BL-HO

Language
Spanish

Attachments

Proceso No ENEE-61-SBCC-CF- Invitacion a presentar Expresiones de Inter.pdf
(https://devbusiness.un.org/system/files/Proceso%20N0%20%20ENEE-61-SBCC-CF-
%20Invitaci%C3%B3n%20a%20presentar%20Expresiones%20de%20Inter_0.pdf)

ACTA DE RECEPCION DE EDI ENEE-61-SBCC-CF-.docx
(https://devbusiness.un.org/system/files/ACTA%20DE%20RECEPCI%C3%93N%20DE%20EDI%20ENEE-61-SBCC-
CF-.docx)

Related Notices and Contract Awards
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* Definition of status types:

Open - Procurement notice is open for bidding;

Closed - Deadline has passed;

Cancelled - Procurement process is cancelled;

N/A - Not applicable, for General Procurement Notices with unspecified deadlines.

Please note that due to the difference in time zones, the actual deadline time may be a few hours earlier or later than when
the status changes from Open to Closed on the website. Please do not solely rely on the above status and take note of the
deadline in local time (found in the body of the text of each procurement notice).

(https://www.un.org/en/)

Development Business: Connecting you to a world of opportunities (/)

y (https://twitter.com/devbusiness)

m (https://www.linkedin.com/company/united-nations-development-business)

ABOUT US (/CONTENT/OUR-MISSION) | CONTACT US (/CONTACT) |

USER GUIDES (/CONTENT/WEBSITE-USER-GUIDES) | MEMBERSHIPS (/CONTENT/JOIN-US) |
COPYRIGHT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/COPYRIGHT/) |

FRAUD ALERT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/FRAUD-ALERT/) |
PRIVACY NOTICE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/PRIVACY-NOTICE/) |
TERMS OF USE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/TERMS-USE/)
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