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Title

UPDATE- Construccion de Ampliacién de las Subestaciones: Miraflores, Lainez, Toncontin, Siguatepeque, Bellavista y Choloma, y de la nueva Subestacion El
Centro; y Construccion de Lineas de Transmisién 138 kV: Miraflores-Lainez y Bellavista-El Centro

ACTUALIZADO EL 25 DE MAYO DE 2021: Este aviso se actualizd adjuntando el documento "Aclaratoria No. 4 Proceso ENEE-59-LPI-O-
REVFinal.docx" mencionados en la seccion “Attachments”.

ACTUALIZADO EL 11 DE MAYO DE 2021: Este aviso se actualizé adjuntando los documentos "Aclaratoria No. 3 Proceso ENEE-59-LPI-O-
final(1).docx" y "Anexo 1-Aclaratoria 3 Licitacion No. ENEE-59-LPI-O- Formularios de Licitacion.doc" mencionados en la seccion “Attachments”.

ACTUALIZADO EL 3 DE MAYO DE 2021: Este aviso se actualiz6 adjuntando el documento "ENMIENDA No. 2 Proceso Licitacion ENEE-59-LPI-O
CONST AMPLIACION SUBESTACIONES (3 Lots).pdf" mencionado en la seccion “Attachments” y se cambid la fecha limite del 13 de mayo al 15 de
junio de 2021.

ACTUALIZADO EL 30 DE ABRIL DE 2021: Este aviso se actualizé adjuntando el documento "Comunicado no.1" ( PDF) mencionado en la seccién
“Attachments"

ACTUALIZADO EL 12 DE ABRIL DE 2021: Este aviso se actualiz6 adjuntando el documento "Aclaratoria No. 2 Proceso ENEE-59-LPI-O" (en
formatos Word y PDF) mencionado en la seccion “Attachments”.

ACTUALIZADO EL 23 DE MARZO DE 2021: Este aviso se actualizé adjuntando el documento "ENMIENDA No. 1 Proceso Licitacion ENEE-59-LPI-O
CONST AMPLIACION SUBESTACIONES (3 Lots).docx" mencionado en la seccidn “Attachments” y se cambid la fecha limite del 13 de abril al 13 de
mayo de 2021.

ACTUALIZADO EL 10 DE MARZO DE 2021 (PUBLICADO ORIGINALMENTE EL 11 DE FEBRERO DE 2021): Este aviso se actualizd como sigue (y
adjuntando el documento Aclaratoria No. 1 mencionado en “Attachments”):

ACLARATORIA No. 1




Nombre del Proyecto: Apoyo al Programa Nacional de Transmision de Energia Eléctrica

Fondos: Contrato de Préstamo 4598/BL-HO
Proceso No: ENEE-59-LPI-O-
Nombre del proceso: “Construccion de Ampliacion de las Subestaciones: Miraflores, Lainez,

Toncontin, Siguatepeque, Bellavista y Choloma, y de la nueva
Subestacion El Centro; y Construccion de Lineas de Transmisiéon 138
kV: Miraflores-Lainez y Bellavista-El Centro”

Pais: Honduras, C. A.
Fecha de Emision: Marzo 9, 2021.
Institucion: Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE).

La Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE), en atencion a lo dispuesto en la clausula IAO 7.1 de la Seccién II “Datos de la Licitacion” del Documento de Licitacion del
proceso arriba descrito, por este medio, comunica a todos los oferentes interesados en dicha licitacion, la ACLARATORIA No. 1, la cual contiene el enlace para acceder a la reunion
virtual que se llevara a cabo el DIA MARTES 16 DE MARZO DE 2021 A LAS 10:00 AM por medio de la PLATAFORMA VIRTUAL ZOOM, de conformidad con lo establecido
en la clausula 7.4 de la referida Seccion de dicho Documento.

El enlace es el siguiente:

Se les ruega tomar debida nota de la informacion proporcionada, ya que la misma pasa a formar parte integral del presente proceso.
Cordialmente,
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA

UCP-BID-JICA/ENEE
ACLARATORIA No. 1 -PROCESO No. ENEE-59-LPI-O-

AVISO ORIGINAL PUBLICADO EL 11 DE FEBRERO DE 2021:

ANUNCIO ESPECIFICO DE ADQUISICIONES
LLAMADO A LICITACION

(sin precalificacién)

REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICO (ENEE)

APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

Préstamo BID No. 4598/BL-HO

“Construccion de Ampliacion de las Subestaciones: Miraflores, Lainez, Toncontin, Siguatepeque, Bellavista y Choloma, y de la nueva
Subestacion El Centro; y Construccion de Lineas de Transmision 138 kV: Miraflores-Lainez y Bellavista-El Centro”

LPI No. ENEE-59-LPI-O-

Este llamado a licitacién se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development
Bussiness, edicion IDB-P440945-12/19 de fecha 10 de diciembre de 2019 e IDB-P440489-12/19 de fecha 9 de diciembre de 2019.


https://us02web.zoom.us/j/89066037839?pwd=aHBVaXJ5YnpGemhyN1ZKWTV0dGZBdz09

El Gobierno de la Republica de Honduras ha recibido los prestamos No0.4598/BL-HO y 4599/SX-HO del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para
financiar el costo del Proyecto: “Apoyo al Programa Nacional de Transmisién de Energia Eléctrica”, y se propone utilizar parte de los fondos de estos
Préstamos para efectuar los pagos estipulados en el Contrato de “Construccién de Ampliacién de las Subestaciones: Miraflores, Lainez, Toncontin,
Siguatepeque, Bellavista y Choloma, y de la nueva Subestacién El Centro; y Construccién de Lineas de Transmision 138 kV: Miraflores-Lainez
y Bellavista-El Centro”.

La licitacion se regira por las reglas y los procedimientos de elegibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo-

La Empresa Nacional de Energia Eléctrica invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la construccién y puesta en servicio de:

LOTE 1:

El oferente para este lote incluira, sin que esto sea limitado a lo siguiente:

A. CONSTRUCCION LINEA TRANSMISION TERNA SENCILLA EN 138 KV ENTRE LAS SUBESTACIONES ELECTRICA MIRAFLORES-LAINEZ

El disefio, suministro, instalacién, traslado a sitio del proyecto, obras civiles, pruebas, puesta en operacién, sefializacion, obras temporales, repuestos,
puesta en marcha y otros requeridos; para la construccién de la linea de transmisién que sera construida en derecho de via publica, con una longitud
de aproximadamente 4.0 kildmetros, en terna sencilla para un circuito completo en 138kV, en estructuras de tipo bandera o vertical en postes
metalicos autosoportados, se instalara un conductor de aluminio ACSR 795MCM por fase, el vestido sera con aisladores rigidos de hule siliconado
para estructuras de suspension y de remate, el blindaje aéreo sera con un hilo de guarda cable de fibra 6ptica OPGW de 36 fibras, para la instalacién
del cable F.O. incluye las caja de empalme, fusiones y pruebas reflecto métricas, suministro de bollas, rétulos de sefalizacion de peligro en cada
estructura, instalacion de sistema de aterrizaje para cada una de las de las estructuras en postes metalicos, obras de replanteo y levantamiento
topografico de la ruta de la linea seleccionada por ENEE, estudio de suelo, cimentaciones para cada una de las estructuras de tipo suspension y de
remate en postes metalicos autosoportados, reparacion de instalaciones existentes, y limpieza.

B. AMPLIACION SUBESTACION ELECTRICA MIRAFLORES 138/13.8 KV, 50 MVA

Actualmente la subestacion Miraflores esta construida con un arreglo en TAP en el lado 138kV, que conecta el transformador de potencia actual de
138/13.8kV; en el lado de 13.8kV se tiene un arreglo de barra principal con seis (6) alimentadores en 13.8kV.

El alcance del proyecto contempla: el Disefio, Fabricacién, Suministro, Traslado, Mano de Obra, Equipo Electromecanico, obras civiles, pruebas,
puesta en operacion, el desmontaje y desconexionado de todos los equipos en el lado de 138kV del arreglo actual para construir un anillo un anillo
para cuatro alimentadores en el lado de 138kV y conectar las lineas existentes provenientes de la subestacion Suyapa (L-553), Subestacion La
Cafiada (L-553), nueva linea de la Subestacion Lainez y la conexién de un nuevo transformador de potencia 138/13.8kV de 50 MVA, y dos
alimentadores en 13.8kV para conectar la reubicacion de los circuitos de salida de linea de distribucién en la zona donde se hara la ampliacion.

C. AMPLIACION SUBESTACION ELECTRICA LAINEZ 138/13.8 KV, 50 MVA

Actualmente la subestacion Lainez esta construida con un arreglo barra principal en lado 69 kV, que conecta cuatro alimentadores dos para linea de
transmision y dos para alimentar dos transformadores de potencia de 69/13.8kV de 25 MVA cada uno; en el lado de 13.8kV se tiene un arreglo de
barra principal con seis (6) alimentadores en 13.8kV cada grupo de dos alimentadores tiene enlace a través de seccionadoras tripolares.

El alcance de los trabajos consiste en: el Disefio, Fabricacién, Suministro, Traslado, Mano de Obra, Equipo Electromecanico, obras civiles, pruebas,
puesta en operacién; para la instalacion de un nuevo transformador de potencia y un alimentador para la conexién a la linea nueva en 138kV
proveniente de la subestacién Miraflores.

LOTE 2:

El oferente para este lote incluira, sin que esto sea limitado a lo siguiente:

A. CONSTRUCCION SUBESTACION ELECTRICA EL CENTRO 138/13.8 KV, 50 MVA

El Disefio, Fabricaciéon, Suministro, Traslado, Mano de Obra, Equipo Electromecanico, obras civiles, pruebas, y puesta en operacion; para la
construccion de una nueva subestacion eléctrica llamada subestacion El Centro, la cual se construira con un arreglo radial en el lado 138kV, para
conectar la linea nueva proveniente de la subestacion Bellavista, y conectar el nuevo transformador de potencia de distribucion 138/13.8KV de
50MVA, en el lado de 13.8kV se instalara un tablero tipo Metal Clad con celdas en 13.8KV con un arreglo de barra principal y seis (6) alimentadores
de salida en 13.8KV.



La construcciéon de la nueva subestacion El Centro, se realizard en un predio propiedad de ENEE donde antiguamente operaba una planta de
generacion, por lo que antes de realizar la construccién de la nueva subestacién se contempla realizar dentro del alcance de las obras el
desmantelamiento de una galera existente, desmantelamiento de generadores en desuso, demolicién de bases de concreto, demolicién de paredes y
plancha de concreto a nivel de suelo, traslado de equipo y botado de desperdicios, para dar inicio a la construccion de las nuevas obras de la
subestacion eléctrica.

B. AMPLIACION SUBESTACION ELECTRICA BELLAVISTA EN 138/13.8 KV, 50 MVA

Actualmente la subestacién Bellavista estd construida con un arreglo barra principal en el lado 138kV, que conecta dos transformadores de potencia
de 138/13.8kV (T-512 y T521), dos salida de lineas de transmision en 138kV provenientes de la subestacion Bermejo (L-510) y de la Subestacién La
Puerta (L-506), en el lado de 13.8kV se tiene un arreglo de barra principal con cuatro (4) alimentadores con seccionadoras de enlace en 13.8kV.

Para el alcance de los trabajos contempla: el Disefio, Fabricaciéon, Suministro, Traslado, Mano de Obra, Equipo Electromecanico, obras civiles,
pruebas, puesta en operacion, el desmontaje y desconexionado de todos los equipos en el lado de 138kV del arreglo actual para construir un anillo
para cinco alimentadores en el lado de 138kV para la conexion de las lineas existentes (L-506) y (L-510), la nueva linea hacia la Subestacién El
Centro, y la conexién de un nuevo transformador de potencia 138/13.8kV de 50 MVA., y la conexién de un transformador existente 138/13.8kV de
25MVA, en lado de 13.8kV la construccién de tres alimentadores en 13.8kV con seccionadora de enlace, desmontaje de equipo mayor y menor
existente.

C. CONSTRUCCION LINEA TRANSMISION TERNA SENCILLA EN 138KV ENTRE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS BELLAVISTA Y EL CENTRO

El disefio, suministro, instalacion, traslado a sitio del proyecto, obras civiles, pruebas, puesta en operacién, sefializacion, obras temporales, repuestos,
puesta en marcha y otros requeridos; para la construccion de la linea de transmisién que sera construida en derecho de via publica, con una longitud
de aproximadamente 2.5 kildmetros, cuya linea sera en terna sencilla para un circuito completo en 138kV, en estructuras de tipo bandera o vertical en
postes metalicos autosoportados, se instalara un conductor de aluminio ACSR 477MCM por fase, el vestido serd con aisladores rigidos de hule
siliconado para estructuras de suspension y de remate, el blindaje aéreo sera con un hilo de guarda cable de fibra éptica OPGW de 36 fibras, para la
instalacién del cable F.O. que incluye las caja de empalme, fusiones y pruebas reflecto métricas, incluir suministro de bollas, rétulos de sefalizacion
de peligro en cada estructura, instalacion de sistema de aterrizaje para cada una de las de las estructuras en postes metalicos, obras de replanteo y
levantamiento topografico de la ruta de la linea seleccionada por ENEE, estudio de suelo, cimentaciones para cada una de las estructuras de tipo
suspension y de remate en postes metalicos autosoportados, reparacion de instalaciones existentes, y limpieza.

Con respecto al lote No. 2, la ENEE se reserva el derecho de adjudicar el Lote No.2

Actualmente la ENEE, esta preparando la documentacioén que sera presentada al BID, la cual es requerida para que los proyectos que se
incluyen en el Lote No.2 sean financiados con recursos del Contrato de Préstamo 4598/BL-HO, cuya documentacién corresponde a lo
establecido en dicho Contrato de Préstamo, Anexo Unico, Numeral 4.03 “Criterios de elegibilidad de las obras a financiarse con recursos
del Proyecto” literales ii) y iii), relativos al Cumplimiento del Marco de Gestién Ambiental y Social (MGAS) y Clasificacién Socioambiental
de los proyectos.

Se prevé que la ENEE contara con la documentacion pertinente a los literales ii) y iiij) en mencién, antes de la fecha que se estima para
adjudicar al oferente ganador.

LOTE 3:

El oferente para este lote incluira, sin que esto sea limitado a lo siguiente:

A. AMPLIACION SUBESTACION ELECTRICA TONCONTIN 230KV/13.8 KV, 50 MVA

Actualmente la subestacion Toncontin esta construida con dos bahias en 230KV, arreglo interruptor y medio fisicamente pero eléctricamente forma un
anillo para seis alimentadores, que conecta un transformador de potencia 230/138kV, 150MVA (T-610), Un transformador de potencia 230/13.8KV de
44MVA (T-609), Dos salidas de lineas de transmisién en 230kV proveniente de la subestacion Agua Caliente (L-610/611), Dos salidas de lineas de
transmision en 230kV provenientes de la Subestacién Amarateca (L-630/631), en el lado de 138kV se tiene un arreglo de barra principal con tres (3)
alimentadores para conectar la salida de linea proveniente de la subestaciéon Santa Fe (L-554), una linea de la subestaciéon Cafiada (L-555) y otro
alimentador para conectar el transformador (T-610) por el lado baja; en el lado de 13.8kV el arreglo actual es de barra principal y barra de
transferencia a través de un interruptor de enlace, para ocho salidas de circuitos de distribucion.



Para el alcance de este proyecto se contempla: el Disefio, Fabricacion, Suministro, Traslado, Mano de Obra, Equipo Electromecanico, obras civiles,
pruebas, puesta en operacion; para el reemplazo del transformador de distribucion 230/13.8 kV de 44MVA (T-609) , la construccion de una nueva
bahia en un arreglo interruptor y medio para conectar el nuevo transformador de distribucion 230/13.8kV de 50MVA y el transformador actual
230/138kV de 150MVA, después desconectar los transformadores (T-609/T610) del lado de 230kV de las barra existentes (B-610/611), y transformar
todas las bahias en 230kV dejandolas en el arreglo interruptor y medio, en el lado de 138kV se requiere la construccion de un nuevo alimentador en
138kV, para reemplazar la bahia actual de la linea existente hacia SE Santa Fe (L-554).

B. AMPLIACION SUBESTACION ELECTRICA SIGUATEPEQUE 138KV/34.5 KV, 50 MVA.

Actualmente la subestacion Siguatepeque esta construida con un arreglo en TAP en el lado 138kV, que conecta dos transformadores de potencia de
138/34.5kV (T-522 y T504), dos salida de lineas de transmisién en 138kV provenientes de la subestacion Cafhaveral (L-550) y de la Subestacion
Piedras Azules (L-550), en el lado de 34.5kV se tiene un arreglo de barra principal con dos (2) alimentadores con seccionadoras de enlace en 34.5kV.

Para el alcance este proyecto se contempla: el Disefio, Fabricacién, Suministro, Traslado, Mano de Obra, Equipo Electromecanico, obras civiles,
pruebas, puesta en operacion, desmontaje y desconexionado de todos los equipos en el lado de 138kV del arreglo actual; para construir una barra
partida para tres alimentadores en el lado de 138kV conectando las lineas existentes (L-550) hacia la Subestacion Canaveral y Piedras Azules, y la
conexion de un nuevo transformador de potencia 138/34.5kV de 50 MVA, para reemplazar los dos transformador existente 138/34.5kV de 12.5MVA y
14.5MVA, y en el lado de 34.5kV la construccion de dos alimentadores en 34.5kV con seccionadora de enlace.

C. AMPLIACION SUBESTACION ELECTRICA CHOLOMA EN 138 KV

Actualmente la subestacién Choloma esta construida con un arreglo en doble en el lado 138kV, que conecta cinco alimentadores en 138kV, una linea
de la subestacion Térmica Sulzer (L-513), una linea de la subestacién Bermejo (L-512), una linea de la Planta de Enersa (L-525), un alimentador
hacia la Mévil (UM 511), un alimentador hacia Transformador de potencia de distribucion 138/13.8kV de 50MVA (T-529), en el lado de 13.8kV el
arreglo actual es de barra principal y barra de transferencia a través de un interruptor de enlace, para ocho salidas de circuitos de distribucion.

El alcance de este proyecto contempla: el Disefio, Fabricacion, Suministro, Traslado, Mano de Obra, Equipo Electromecanico, obras civiles, pruebas,
puesta en operacion; para la construccion de una nueva bahia completa para dos alimentadores de linea para abrir y conectar la linea existente en
138KV hacia la Planta Sulzer (L-513), el reemplazo de interruptor de la linea hacia la planta de Enersa (L-525).

El periodo de entrega/construccion es:

Lote 1: Dieciséis (16) meses
Lote 2: Diecinueve (19) meses

Lote 3: Veintidos (22) meses

La licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de licitacién publica internacional establecidos en la publicacién del Banco Interamericano de
Desarrollo titulada Politicas para Adquisicion de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y esta abierta a oferentes
provenientes de todos los paises que se especifican en dichas politicas.

Los oferentes elegibles que estén interesados podran solicitar informacién adicional y examinar los documentos de licitacién en la Empresa Nacional de
Energia Eléctrica (ENEE), Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE), correo electronico: ugp@enee.hn (mailto:ugp@enee.hn) en la
direccion que se indica al final de este anuncio, de lunes a viernes, entre las 8:00AM a 4:00PM, hora oficial de la Republica de Honduras.

Los oferentes interesados podran adquirir un juego completo de los documentos de licitacion en idioma espafiol en formato digital, de manera gratuita. El
documento podra ser descargado de los Sitios Web indicados en la parte inferior de este anuncio.

Las ofertas deberan enviarse a la direccién que se indica al final de este anuncio a méas tardar el dia 13 de abril de 2021, a las 14:00 horas, hora oficial
de la Republica de Honduras. Todas las ofertas deberan ir acompafiadas de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta por un monto de:

Lote 1: US$. 387,000.00
Lote 2: US$. 333,000.00


mailto:ugp@enee.hn

Lote 3: US$. 470,000.00

Las ofertas que lleguen tarde seran rechazadas. Las ofertas se abriran en presencia de los representantes de los oferentes y de todas aquellas
personas que quieran asistir, en la direccion que se sefiala al final de este anuncio, el 13 de abril de 2021, a las 14:30 horas, hora oficial de la Republica
de Honduras.

Las direcciones referidas arriba son:
Honducompras:

http:/h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAMDAAAAAXAAAA-50V SInelzUMY% 3d&Id 1=MQAAAAYe3d e 3d-

OF0ziIWLXW762f973d&Id2=ROAAMEAAAABEAAAARQAAACOAAAA T AAAAO QAAACOAAABMAAAAUAAAAEKAAAAAAAATWAAACOAAAA Y0 3d-
%3d (http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoH

90VSInelzUM?%3d&Id1=MQAAAAY3d%3d-

OF 0zIWLXW%2fg%3d&Id2=RQAAAE4AAABFAAAARQAAACOAAAATAAAAOQAAACOAAABMAAAAUAAAAEKAAAAAAAATWAAACOAAAA 3

ENEE:

http://www.enee.hn/index.php?option=com_content&view=categories&id=125/#P4598 (http://www.enee.hn/index.php?
option=com_content&view=categories&id=125/#P4598)

Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE

Edificio Corporativo ENEE, Tercer Piso, Trapiche 11, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2216-2350

E-mail: ugp@enee.hn (mailto:ugp@enee.hn)

Sitio Web: www.enee.hn (http://www.enee.hn) y/o www.honducompras.gob.hn (http:/www.honducompras.gob.hn)

Lugar y fecha de publicacion: Tegucigalpa, M.D.C., 10 de febrero de 2021.

Ing. Rolando Lean Bu

Comisionado Interventor

This is an updated notice.

Deadline
15 Jun 2021

Date Posted
11 Feb 2021

Status *

Open

DB Reference No
IDB-P669648-02/21

Loan No/Financing
4598/BL-HO

Borrower/BID


http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADAAAAAxAAAA-5oVSInelzUM%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=RQAAAE4AAABFAAAARQAAAC0AAAA1AAAAOQAAAC0AAABMAAAAUAAAAEkAAAAtAAAATwAAAC0AAAA%3d-hziijJj04is%3d
http://www.enee.hn/index.php?option=com_content&view=categories&id=125/#P4598
mailto:ugp@enee.hn
http://www.enee.hn/
http://www.honducompras.gob.hn/

ENEE-59-LPI-O-

Language
Spanish

Attachments

Aclaratoria No. 1 Proceso ENEE-59-LPI-O-.docx (https://devbusiness.un.org/system/files/Aclaratoria%20No.%201%20Proceso%20ENEE-59-LPI-O-.docx)
ENMIENDA No 1 Proceso Licitacion ENEE-59-LPI-O CONST AMPLIACION SUBESTACIONES (3 LOTES).docx
(https://devbusiness.un.org/system/files/ENMIENDA%20N0%20%201%20Proceso%20Licitaci%C3%B3n%20ENEE-59-LPI-
0%20CONST%20AMPLIACION%20SUBESTACIONES%20%283%20LOTES%29.docx)

Aclaratoria No. 2 Proceso ENEE-59-LPI-O-.pdf (https://devbusiness.un.org/system/files/Aclaratoria%20No0.%202%20Proceso%20ENEE-59-LPI-O-.pdf)
Aclaratoria No. 2 Proceso ENEE-59-LPI-O-.docx (https://devbusiness.un.org/system/files/Aclaratoria%20No.%202%20Proceso%20ENEE-59-LPI-O-.docx)
Comunicado No. 1 Nueva Ampliacién Plazo Licitaciéon ENEE-59-LPI-O-REVNN (1).pdf
(https://devbusiness.un.org/system/files/Comunicado%20N0.%201%20Nueva%20Ampliaci%C3%B3n%20Plazo%20Licitaci%C3%B3n%20ENEE-59-LPI-O-
REVNN%20%281%29.pdf)

ENMIENDA No 2 Proceso Licitacion ENEE-59-LPI-O CONST AMPLIACION SUBESTACIONES (3 LOTES).pdf
(https://devbusiness.un.org/system/files/ENMIENDA%20N0%20%202%20Proceso%20Licitaci%C3%B3n%20ENEE-59-LPI-
0%20CONST%20AMPLIACION%20SUBESTACIONES%20%283%20LOTES%29.pdf)

ACLARATORIA No. 3 Proceso ENEE-59-LPI-O-final(1).docx (https://devbusiness.un.org/system/files/ACLARATORIA%20N0.%203%20Proceso%20ENEE-59-LPI-
0-final%281%29.docx)

Anexo 1-Aclaratoria 3 Licitacion No. ENEE-59-LPI-O- (Formularios de Licitacion).doc (https://devbusiness.un.org/system/files/Anex0%201-
Aclaratoria%203%20Licitaci%C3%B3n%20No.%20ENEE-59-LPI-0-%20%28Formularios%20de%20Licitaci%C3%B3n%29.doc)

ACLARATORIA No. 4 Proceso ENEE-59-LPI-O- REVFinal.docx (https://devbusiness.un.org/system/files/ACLARATORIA%20No.%204%20Proceso%20ENEE-59-
LPI-0-%20REVFinal_0.docx)

Related Notices and Contract Awards

IDB-C719885-04/21 (https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-y-gesti%C3%B3n-de-los-proyectos-construcci%C3%B3n-de-ampliaci%C3%B3n-de-
las-subestaciones)

IDB-C703589-03/21 (https://devbusiness.un.org/content/contrataci%C3%B3n-de-firma-consultora-para-la-prestaci%C3%B3n-de-servicios-de-selecci%C3%B3n-
de-talento-0)

IDB-P679390-02/21 (https://devbusiness.un.org/content/contrataci%C3%B3n-de-firma-consultora-para-la-prestaci%C3%B3n-de-servicios-de-selecci%C3%B3n-
de-talento)

IDB-C617169-12/20 (https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-y-gesti%C3%B3n-del-proyecto-ampliaci%C3%B3n-subestaci%C3%B3n-san-
buenaventura-en-230-kv)

IDB-P615567-12/20 (https://devbusiness.un.org/content/especialista-benchmarking-para-el-sector-energ%C3%ADa)

IDB-C613626-12/20 (https://devbusiness.un.org/content/servicios-de-un-experto-para-la-valoraci%C3%B3n-de-activos-red-de-transmisi%C3%B3n-2)
IDB-P559987-09/20 (https://devbusiness.un.org/content/servicios-de-un-experto-para-la-valoraci%C3%B3n-de-activos-red-de-transmision-segunda-vuelta)
IDB-P559996-09/20 (https://devbusiness.un.org/content/consultor%C3%ADa-individual-de-alto-nivel-para-la-elaboraci%C3%B3n-de-t%C3%A9rminos-de-
referencia-y-0)

IDB-C537200-07/20 (https://devbusiness.un.org/content/servicios-de-un-experto-para-la-valoraci%C3%B3n-de-activos-red-de-transmision-0)

* Definition of status types:

Open - Procurement notice is open for bidding;

Closed - Deadline has passed;

Cancelled - Procurement process is cancelled;

N/A - Not applicable, for General Procurement Notices with unspecified deadlines.

Please note that due to the difference in time zones, the actual deadline time may be a few hours earlier or later than when the status changes from Open to Closed on
the website. Please do not solely rely on the above status and take note of the deadline in local time (found in the body of the text of each procurement notice).

(https://www.un.org/en/)
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