

Posted on: 2021-06-21T00:00:00.00-04:00

DB Reference N°: IDB-C759855-06/21

Project Country: Colombia

Institution: Inter-American Development Bank

Sector: Water, Sanitation and Waste Management, Dams, Drainage, General - Water and Sanitation, Waste Management, Water Supply and Sanitation, Waterways and Embankment

Project: Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) – interceptor de la margen derecha del río Mulato y barrios Rumipamba, Huasipanga y Sauces-Libertador, Programa de Implementación del Plan Maestro de Al

Loan N°./Financing: Contrato de Préstamo No. 4446/OC-CO

Contractor :

Name of Company:

CONSORCIO MOCOA 20-21-Integrado por VICTOR JULIO NASSIFF FIGUEROA, persona natural colombiana con cédula de ciudadanía número 78673852 con una participación del 45% y JULIO JAVIER PALOMINO CASTILLO, persona natural colombiana con cédula de ciudadanía núme

Country:

[Colombia](#)

Contact details:

Lote 1: Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) – interceptor de la margen derecha del río Mulato y barrio Sauces-Libertador, Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232

Name of Company:

DESEIRTO

Contact details:

LOTE 2: Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) –barrios Huasipanga y Rumipamba, Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232.

Contract Amount: 3.690.560.492.00

Project ID: CO-L-1232

Borrower/Bid No: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

ACTADE ADJUDICACIÓN

El suscrito representante de **CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP**, en su calidad de CONTRATANTE, obrando de conformidad con lo previsto en el contrato COL-PCCNTR-756168 de 2018 suscrito entre este y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en atención de lo señalado en el numeral 2.72 del documento de políticas para la adquisición de bienes y obras financiadas por el BID, GN-2349-15, lo consignado en el numeral 39 de la Sección 1 - Instrucciones a los Oferentes (IAO) del documento de Solicitud de Ofertas de la Licitación Pública Nacional, así como lo recomendado en el respectivo informe de evaluación y una vez obtenida la no objeción por parte del BID de la revisión ex ante del informe de evaluación, procede a la notificación de adjudicación del proceso de licitación pública nacional número LPN-GIP-03-2021, así:

1. **DATOS DEL CONTRATANTE Y DEL PROCESO**

Contratante: CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP

Proyecto: Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232

Título del contrato: Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) – interceptor de la margen derecha del río Mulato y barrios Rumipamba, Huasipanga y Sauces-Libertador, Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232.

Lotes de obra

Lote	Objeto
1	Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) – interceptor de la margen derecha del río Mulato y barrio Sauces-Libertador, Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232
2	Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) –barrios Huasipanga y Rumipamba, Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232

PAÍS: [COLOMBIA]

NÚMERO DE PRÉSTAMO: [BID 4446-CO-CO]

MODALIDAD DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SDO No: [MOCOA-48-LPN-O]

PROCESO: LPN-GIP-03-2021

AGENCIA EJECUTORA: Unidad Coordinadora de Proyecto Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

2. **NOMBRES DE TODOS LOS OFERENTES QUE HUBIERAN PRESENTADO OFERTAS, CON SUS RESPECTIVOS PRECIOS TAL COMO SE LEYERON EN VOZ ALTA Y TAL COMO SE EVALUARON.**

Nombre del Oferente	Lote ofertado	Precio de la Oferta Leído en acta de apertura	Precio Evaluado (si aplica)
CONSORCIO ALCANTARILLADO MOCOALOTE 1	Lote 1	\$3.899.939.665	Rechazada-No evaluada
CONSORCIO MOCOA 20-21	Lote 1	\$3.690.560.492	\$3.690.560.492
	Lote 2	\$6.110.231.001	Rechazada-No evaluada
ESPINAY DELFIN COLOMBIA	Lote 1	\$ 3.890.582.362 (Precio con descuento)	\$ 4.010.909.652 (Precio sin descuento)
	Lote 2	\$ 6.855.611.430 (Precio ofertado con Descuento)	\$ 7.067.640.649 (Precio ofertado sin Descuento)
CONSORCIO MOCOA VR	Lote 1	\$ 3.807.370.417	Rechazada-No evaluada
UNION TEMPORAL OBRAS MDRM 2021	Lote 1	\$3.888.557.244	Rechazada-No evaluada
CONSORCIO ALCANTARILLADO MOCOA 2021	Lote 2	\$ 6.318.347.423	Rechazada-No evaluada

3. **NOMBRES DE LOS OFERENTES CUYAS OFERTAS FUERON RECHAZADAS (YASEA POR NO RESPONDER A LOS REQUISITOS O POR NO CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN) O NO FUERON EVALUADAS, CON LOS MOTIVOS CORRESPONDIENTES:**

Nombre del Oferente	Lote ofertado	OFERTA RECHAZADA	MOTIVOS DEL RECHAZO
CONSORCIO ALCANTARILLADO MOCOALOTE 1	Lote 1	SI	Por no cumplir requisitos de calificación en el aspecto financiero IAO 5.5 (a) e IAO 5.5 (e) y en el aspecto económico. Ver tablas 4 y 5 del informe de evaluación.
CONSORCIO MOCO A20-21	Lote 1	NO	
	Lote 2	SI	La propuesta es rechazada en el aspecto financiero por no cumplir con la IAO 5.6 para el requisito de facturación IAO 5.5 (a) para el lote 2. Ver tabla 4 del informe de evaluación.
ESPIÑA Y DELFIN COLOMBIA	Lote 1	NO	
	Lote 2	SI	Por considerarse en su precio sustancialmente más elevada que el presupuesto de referencia, según se explica en informe de evaluación.
CONSORCIO MOCO AVR	Lote 1	SI	Por no cumplir requisitos de calificación en el aspecto técnico IAO 5.5 (b), en el financiero IAO 5.5 (e) –activos líquidos y en el aspecto económico. Ver tablas 4 y 5 del informe de evaluación.
UNION TEMPORAL OBRAS MDRM 2021	Lote 1	SI	Por no cumplir requisitos de calificación en el aspecto técnico, en el aspecto financiero IAO 5.5 (e) e IAO 5.5 (a) y en el aspecto económico. Ver tablas 4 y 5 del informe de evaluación.
CONSORCIO ALCANTARILLADO MOCO A2021	Lote 2	SI	Por no cumplir requisitos de calificación en el aspecto técnico IAO 5.5 (d), en el aspecto financiero IAO 5.5 (a) y (e) y en el aspecto económico. Ver tablas 4 y 6 de este informe.

4. **NOMBRE DEL OFERENTE GANADOR, EL PRECIO FINAL TOTAL DEL CONTRATO, SU DURACIÓN Y UN RESUMEN DE SU ALCANCE**

LOTE 1

Alcance	Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) – interceptor de la margen derecha del río Mulato y Sauces-Libertador
Nombre adjudicatario:	CONSORCIO MOCO A20-21 Integrado por VICTOR JULIO NASSIFF FIGUEROA, persona natural colombiana con cédula de ciudadanía número 78673852 con una participación del 45% y JULIO JAVIER PALOMINO CASTILLO, persona natural colombiana con cédula de ciudadanía número 15725193, integrante representante con una participación del 55%.
Precio del contrato:	TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS (\$ 3.690.560.492),

LOTE 2

Alcance	Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) –barrios Rumipamba, Huasipanga.
Nombre adjudicatario:	<i>DESIERTO</i>
Precio del contrato:	

La adjudicación final no incluyó el uso de mejor oferta final ni Negociaciones.

El Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva del Oferente seleccionado, no se requiere en tanto que el consorcio adjudicatario está integrado exclusivamente por personas naturales.

Dado en Bogotá, DC, a los 18 días del mes de junio de 2021