

Posted on: 2021-06-28T00:00:00.00-04:00

DB Reference N°: IDB-C770721-06/21

Project Country: Colombia

Institution: Inter-American Development Bank

Sector: Water, Sanitation and Waste Management, Dams, Drainage, General - Water and Sanitation, Waste Management, Water Supply and Sanitation, Waterways and Embankment

Project: INTERVENTORÍA DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO DE MOCOA (FASE I)

Loan N°./Financing: Contrato de Préstamo No. 4446/OC-CO

Contractor :

Name of Company:

HABOCIC SAS CONSULTORÍA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN S.A.S

Country:

[Colombia](#)

Contract Amount: 846.434.587.00

Project ID: CO-L-1232

Borrower/Bid No: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

ACTADE ADJUDICACIÓN

El suscrito representante de **CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP**, en su calidad de CONTRATANTE, obrando de conformidad con lo previsto en el contrato COL-PCCNTR-756168 de 2018 suscrito entre este y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en atención de lo señalado en el numeral 2.28 del documento de Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-15, lo consignado en el numeral 32 de la Sección II - Instrucciones a los Consultores (IAC) del documento de Solicitud de Propuestas del proceso de Selección de Consultores Basada en Calidad y Costo, y una vez obtenida la no objeción por parte del BID de la revisión ex ante de las negociaciones, procede a la notificación de adjudicación del proceso de selección número SBCC-GIP-02-2020, así:

1. Datos del contratante y del proceso

Contratante: CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP

Proyecto: Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232

Título del contrato: Interventoría de las obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) – interceptor de la margen derecha del río Mulato y barrios Rumipamba, Huasipanga y Sauces-Libertador, Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232.

PAÍS: [COLOMBIA]

NÚMERO DE PRÉSTAMO: [BID 4446-CO-CO]

MODALIDAD DE SELECCIÓN: SELECCIÓN DE CONSULTORES BASADA EN CALIDAD Y COSTO SBCC

2. Nombres de todos los consultores que presentaron propuestas

FIRMA O APCA		NACIONALIDAD
1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A	COLOMBIANA
2	HABOCIC CONSULTORÍA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN SAS	COLOMBIANA

3. Puntaje técnico asignado a cada consultor

Proponente	Metodología y plan de trabajo	Calificaciones del personal clave	Participación Nacional de Profesionales	Puntaje Total evaluación técnica	Observaciones
HABOCIC SAS CONSULTORÍA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN S.A.S	45	25	5	75	Cumple puntaje mínimo para apertura de sobres de oferta económica.
SALGADO MELENDEZ ASOCIADOS. INGENIEROS CONSULTORES S.A	10	0	5	15	No cumple puntaje mínimo para apertura de sobres de oferta económica.

4. Precios evaluados de cada consultor

Proponente	Precio leído y evaluado
HABOCIC SAS CONSULTORÍA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN S.A.S	COP \$ 700.777.900,00 (antes de impuestos)
SALGADO MELENDEZ A SOCIADOS. INGENIEROS CONSULTORES S.A	Oferta devuelta sin abrir por no cumplir puntaje técnico mínimo

5. Puntaje final asignado a los consultores

Proponente	CALIFICACION COMBINADA DE CALIDAD Y COSTO			
	Factor	Puntaje obtenido	Ponderación	Puntaje total
HABOCIC CONSULTORÍA, INTERVENTORIA, CONTRUCCION S.A.S	Factor técnico Calidad	75	0,7	52,5
	Factor económico-Precio	100	0,3	30
	Total puntaje calificación combinada			82,5
SALGADO MELENDEZ ASOCIADOS. INGENIEROS CONSULTORES S.A	Rechazada			

6. Nombre del consultor ganador y Precio

Proponente	Precio del Contrato
HABOCIC SAS CONSULTORIA INTERVENTORIA CONSTRUCCION S.A.S NIT: 830.061.032-830	COP \$ 846.434.587 Con impuestos y estampillas

7. información sobre la propiedad efectiva del oferente ganador

Identidad del Propietario Efectivo	Tiene participación directa o indirecta del 25% o más de las acciones (Sí / No)	Tiene directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto (Sí / No)	Tiene directa o indirectamente el derecho a designar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva o del órgano de gobierno equivalente del Consultor (Sí / No)
HECTOR ANTONIO BELTRAN OSSA, COLOMBIANO, COLOMBIA.	SI	SI	SI

8. Duración y un resumen del alcance del contrato

El plazo será de cinco meses y 15 días para adelantar la interventoría del contrato para las obras del lote 1, contados a partir del acta de inicio.

Para ejecutar la interventoría de las obras del lote 2, y una vez se adjudique el contrato correspondiente, el plazo previsto para dicha interventoría será de 7 meses y 15 días.

El objeto del contrato es para adelantar la interventoría de las obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) – interceptor de la margen derecha del río Mulato y barrios Rumipamba, Huasipanga y Saucos-Libertador, Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232.

Dado en Bogotá, DC, a los 25 días del mes de junio de 2021

EL Contratante

Firma:

Nombre: JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS

Título / cargo: Representante Consorcio Consultores IEHG-JVP

Email: gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com

Proyectó: CDA

Revisó: RHC

