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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) esta ejecutando la operacidn antes mencionada. Para esta operacion, el BID
tiene la intencién de contratar los servicios de consultoria descriptos en esta Solicitud de Expresiones de Interés. Las
expresiones de interés deberdn ser recibidas usando el Portal del BID para las Operaciones Ejecutadas por el Banco
http://beo (http://beo-procurement.iadb.org/home)- (http://beo-
procurement.iadb.org/home)procurement.iadb.org/home (http://beo-procurement.iadb.org/home) (http://beo-

procurement.iadb.org/home)antes del 4 de agosto de 2021, 5:00 P.M. (Hora de Asuncién, Paraguay).

Los servicios de consultoria ("los Servicios") incluyen El objetivo general de esta consultoria es la elaboracion de andlisis y
reformulacion de proyectos para la Fase Il de Reconversion Urbana (RU) para el Puerto de Asuncién, como parte del
programa de recuperacion y puesta en valor del centro de la ciudad, con el fin de apoyar el gobierno en sus esfuerzos en
desarrollar una vision innovadora del Puerto, que releve aquellas agendas urbanas, ambientales y sociales que han
quedado fuera de planes y propuestas desarrollados con anterioridad.

Las firmas consultoras elegibles seran seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Banco

Interamericano de Desarrollo: Politica para la Selecciéon y Contratacién de Firmas Consultoras para el  Trabajo

(http://www.iadb.org/document.cfm?id=38988613) (http://www.iadb.org/document.cfm?id=38988613)Operativo
ejecutado por el Banco (http://www.iadb.org/document.cfm?id=38988613)- (http://www.iadb.org/document.cfm?
id=38988613)GN (http://www.iadb.org/document.cfm?id=38988613)- (http://www.iadb.org/document.cfm?

id=38988613)2765 (http://www.iadb.org/document.cfm?id=38988613)- (http://www.iadb.org/document.cfm?
id=38988613)4 (http://www.iadb.org/document.cfm?id=38988613). Todas las firmas consultoras elegibles, segin se
define en la politica, pueden manifestar su interés. Si la Firma consultora se presentara en Consorcio, designara a una de

ellas como representante, y ésta serd responsable de las comunicaciones, del registro en el portal y del envio de los
documentos correspondientes.

El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios descritos a continuacion
donde se presenta un borrador del resumen de los Términos de Referencia de esta asignacion. Las firmas consultoras

interesadas deberan proporcionar informacion que indique que estan cualificadas para suministrar los servicios (folletos,
descripcion de trabajos similares, experiencia en condiciones similares, disponibilidad de personal que tenga los
conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas consultoras elegibles se pueden asociar como un emprendimiento conjunto o
en un acuerdo de sub-consultoria para mejorar sus calificaciones. Dicha asociacion o emprendimiento conjunto nombrara
a una de las firmas como representante.

Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podran obtener informacion adicional en horario de oficina, 09:00
a.m. - 5:00 PM (Hora de Asuncion, Paraguay), mediante el envio de un correo electrénico a: Marcia Casseb
(marcias@iadb.org_(mailto:marcias@iadb.org)), Christian Arce (christianar@iadb.org_(mailto:christianar@iadb.org)) y

Victor Sosa (vsosa@iadb.org. (mailto:vsosa@iadb.org)).

Banco Interamericano de Desarrollo
Division: HUD
Atencion: Marcia Casseb, Jefe del Equipo del Proyecto.

Quesada N° 4616 casi Legion Civil Extranjera, Asuncidn, Paraguay.
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Borrador resumen de los Términos de referencia:

Objetivo General de la Consultoria

El objetivo general de esta consultoria es instruir a la firma CONSULTORA en la elaboracién de anilisis y reformulacién de
proyectos para la Fase Il de Reconversidon Urbana (RU) para el Puerto de Asuncién, como parte del programa de
recuperacion y puesta en valor del centro de la ciudad, con el fin de apoyar el gobierno en sus esfuerzos en desarrollar
una visién innovadora del Puerto, que releve aquellas agendas urbanas, ambientales y sociales que han quedado fuera
de planes y propuestas desarrollados con anterioridad.

Se trata de darle continuidad y vigencia a la planificacién desarrollada para el Puerto, pero bajo una perspectiva mas
inclusiva y vinculante con su entorno, con el fin de articular una vision territorial y unitaria de desarrollo sostenible para
este sector de la ciudad. Por ende, resulta esencial considerar multiples escalas de desarrollo, e integrar el barrio San
Jerénimo como area de influencia directa y el CHA como area de influencia indirecta en relacidn al Puerto. Esta nueva
visién, orientara la futura toma de decisiones guiando el desarrollo de proyectos especificos y priorizando el
financiamiento e implementacion de intervenciones, garantizando que tanto las obras en curso como las futuras
continden construyendo valor sobre el Puerto y su entorno.

Dada la localizacién del Puerto, rodeado por la Bahia de Asuncién, el Rio Paraguay y el Arroyo Jaén, se propone repensar
su diseio urbano desde la naturaleza fluctuante del agua. Esto implica el desarrollo de infraestructura de dreas verdes
adaptables, que por un lado, colaboren en la consolidacidon de comunidades saludables mediante la provision de areas de
esparcimiento asociadas al agua, y por otro, develen estrategias de mitigacion ante amenazas de inundaciones y otros
riesgos ambientales reconociendo las implicancias del cambio climatico. Proyectos potenciales deben comprender el
disefo de medidas estructurales de mitigacién a los efectos de las inundaciones en la Av. Stella Maris debido a las crecidas
del rio Paraguay, por medio de la naturalizacién, rehabilitacién ecoldgica y ampliacidon de cauces, o consolidacién de
sistemas de captacion; entre otros ejemplos.

La construccién de un paisaje resiliente implica una mirada sistémica y ecoldgica hacia la infraestructura urbana. Bajo esta
perspectiva, la presencia de cursos de agua podria revalorizarse mediante la conformacién de corredores ecoldgicos y de
biodiversidad, facilitando la movilidad de fauna entre habitats para contribuir a la preservacion del entorno natural.
Asociados a estos corredores se estructuran circulaciones, extendidas mas alla de los limites del Puerto, que priorizan la
movilidad de peatones vy ciclistas y promueven la equidad de acceso a espacios publicos del sector y la integracidn entre
barrios. La infraestructura verde del Puerto se entiende entonces como un conjunto de espacios publicos conectados, de
distinto tamafio y propdsito -parques, plazas, rutas verdes, arbolado urbano, costaneras, bordes de rios, jardines de lluvia-
favoreciendo la continuidad de sistemas hidricos y ecoldgicos mas alla del area de estudio, y vinculando sistemas
naturales, dreas de ocio, recreacion y equipamiento urbano del Puerto con la ciudad.

Asimismo, la nueva vision de Puerto busca no sélo conectar comunidades sino también promover sinergias entre
contextos disimiles, definiendo estrategias de disefio integradoras que dinamicen el intercambio e impulsen el desarrollo
de sectores vulnerables. Alineando diversos intereses de vecinos, grupos comunitarios, empresas, trabajadores y
gobierno entre otros, la iniciativa podria sembrar nuevas industrias y oportunidades de empleo, robusteciendo y
revitalizando la economia local.



Los estudios solicitados son los siguientes:

e Estudio 1 — Estudios Urbanisticos para la Reconversion Urbana del Centro de Asuncidn - Etapa 2.

o Estudio 2 — Evaluacién y Actualizacién del Estudio de Alternativas de la Av. Stella Maris y Sistema Hidraulico

de Proteccion Ante Crecidas del Rio Paraguay.

A continuacién, son presentadas las orientaciones para la realizacién de cada estudio, que deberan al final estar
integradas en las propuestas de ejecucion. Vale aclarar que el Estudio 1 debe alimentar el disefio propuesta de proteccién
ante crecidas del rio enmarcado en el Estudio 2.

ESTUDIO 1 - ESTUDIOS URBANISTICOS PARA LA RECONVERSION URBANA DEL CENTRO DE ASUNCION - ETAPA 2

1.1 Objetivos Especificos de los Estudios Urbanisticos

Los objetivos de estos estudios son la elaboracion de los estudios de prefactibilidad urbanisticos para el drea de actuacién
de la Etapa Il de Reconversién Urbana del Puerto de Asuncidn, permitido su conexién con el Centro Histérico y Loma San
Jerénimo, en un trabajo de visién compartida con al MOPC, la Administraciéon Nacional de Navegacién y Puertos de
Paraguay (ANPA), la MCA, el MUVH y a otros actores relevantes, construyendo las bases del proceso de recualificacion de
eses sectores del CHA en una visidn de corto, mediano y largo plazos.

1.2 Alcance de los Servicios

La consultoria debera proporcionar los siguientes servicios:

i. Evaluar la situacion actual de las obras de reconversién del Puerto, las propuestas de PLAN CHA, del
Programa Patrimonio Vivo Asuncién, de estudios y proyectos existentes que se consideren relevantes,
proponiendo nuevas intervenciones urbanas para el drea; y

ii. A partir de la validacidn, revisidn y actualizacién de las obras planteadas para la mitigacién de inundaciones
de la Av. Stella Maris, integrar los proyectos de ingenieria a la propuesta urbanistica a partir de los
lineamientos definidos para el trabajo. iii. Elaboracion de los estudios de Prefactibilidad de las obras
urbanisticas para el area y del Anteproyecto para las obras de control de inundacién en la Av. Stella Maris,
con presupuesto estimado.

1.3 Actividades Clave

Las actividades previstas son:
1.3.1. Actividad 1: Diagndstico y Desafios Urbanos, Ambientales y Sociales del Puerto y su Contexto.

e Comprende la revisidn y consolidacion de los estudios, planificacién y avances de proyectos desarrollados para el
area del Puerto, Loma San Jerénimo y su entorno, complementado con un analisis vigente de aspectos
ambientales, urbanos y sociales para definir oportunidades y desafios que estructuren lineas de accion. Se
abarcaran tematicas de riesgos naturales, ecologia y recursos, disefio urbano y movilidad, identidad y cultura,
sociedad y economia, actores del contexto.



Esta consultoria debera coordinar acciones que atafien a los aspectos urbanisticos de movilidad y trafico con la
consultoria que se desarrollara paralelamente: "Plan de Circulacidn para el Centro Histdrico y el Puerto de Asuncién".
En especial a lo relativo a la toma de decisiones de la intervencién en la Avda. Stella Marys.

» Reuniones virtuales y/o presenciales con actores claves identificados en el analisis, como
i. Administracién Nacional de Navegacidn y Puertos de Paraguay (ANPA);

ii. Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) - Jefatura de Gabinete, Viceministerio de Obras,
Gerencia General de la Unidad Ejecutora de Proyectos - UEP, Gerencia Programa RU/BTR); iii. Ministerio de

Hacienda (MH); iv. Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH);
v. Municipalidad de la Ciudad de Asuncion (MCA);

vi. Cdmara Paraguaya de la Construccién; vii. Cédmara Paraguaya de Desarrolladores

Inmobiliarios;

viii. Asociacién comercial, representantes de la sociedad civil, academia bien como otros actores relevantes
definidos por la CONTRATADA y por el MOPC.

Toda consulta a instituciones deberd ser comunicada oportunamente a la UEP-MOPC y al supervisor del BID.

Entregable 1:

* Informe que integre: diagndstico del Puerto y su contexto graficado a través de mapas y diagramas, definicién de
oportunidades y desafios, minutas de reuniones y conclusiones respectivas. Incluir un mapa o diagrama de los
danos ocurridos en la inundacién en el Puerto de Asuncién en 2019 para evaluar opciones de infra verde en sitios
mas puntuales, que sirva como base para los entregables de las actividades 2 y 3.

o Este analisis se deberd complementar con dos planos de antecedentes en formato Al; uno que comprenda la
escala urbana (1:2500) y otro la local (1:1000). La finalidad de estos planos es establecer una base cartografica
qgue clarifique espacialmente las estructuras urbanas de desplazamientos, actividades econdmicas y culturales,
perfiles demograficos y sociales, biodiversidad, comportamiento estacional hidrico, manejo de riesgos naturales,
entre otros. Se deberdn entregar los planos en formato PDF en alta resolucidn, 300px en Al y todo los shapefiles
utilizados compilados en formato digital.

1.3.2. Actividad 2: Referentes, Estrategias y Alternativas de Diseiio

* Analisis comparativo de experiencias internacionales referentes de renovaciones urbanas aplicables al caso de
estudio, que contribuyan en la definicién de una visién y rol del Puerto en su contexto, en cuanto a criterios para
mitigacion de efectos del cambio climatico, tipologias de tecnologias asociadas, perfiles de movilidad vy
programas, y herramientas de vinculacidn comunitaria, entre otras. Incluir iniciativas institucionales (topdown) e
iniciativas ciudadanas (bottom (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/bottom-up)-
(http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/bottom-up)up
(http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/bottom-up))
(http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/bottom-up) que aporten conocimiento y perspectivas dindmicas
innovadoras, capaces de superar las limitaciones del contexto. Se deberd coordinar acciones que atafien a los
aspectos urbanisticos de movilidad y trafico con la consultoria que se desarrollard paralelamente: "Plan de
Circulacidn para el Centro Histérico y el Puerto de Asuncion". En especial a lo relativo a la toma de decisiones de
la intervencion en la Avda. Stella Marys.
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e Proponer tres alternativas de disefio esquematico que abarquen el Puerto y su contexto, reconociendo sus
particulares estrategias ambientales, urbanas y sociales en diversas escalas, como asi también tomar como base
para el desarrollo de las alternativas de disefio en los estudios ya implementados en el area del Puerto de
Asuncion, las zonificaciones de uso establecidas, las preexistencias, entre otras

1.3.3. Actividad 3: Priorizacion de Alternativas de Disefo

e Corresponde a la priorizacidon de alternativas de disefos esquematicos presentados en la actividad previa,
vinculados a la propuesta de intervencion para la Fase |l de Reconversidon Urbana del Puerto de Asuncidn, que
permitird la posterior definicion de anteproyecto. Cada uno de ellos se evaluard en base a los siguientes
lineamientos técnicos:

i Apertura del area para el CHA y viceversa; ii.  Reestructuracion de la infraestructura para el
Rio Paraguay y Arroyo Jaen; iii. ~ Optimizacién del uso de los espacios adyacentes garantizando
distintos tipos de actividades; iv. Conexidn con Loma San Jerénimo;

V. Respeto a la dindmica social, econdmica y cultural de la poblacién que frecuenta y utiliza la zona.

e Luego de la evaluacidn de diseios esquematicos, la definicién de alternativas preferentes debera de presentarse
y discutirse con las Divisiones del Banco involucradas en el proyecto, asi como la unidad de gestidn del proyecto
de Reconversion Urbana del MOPC, con el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Habitat (MUVH) y con la
Municipalidad de la Ciudad de Asuncién (MCA). Estas entidades deberan hacer entrega de observaciones que
seran utilizadas para definir la visidn final de Puerto.

Entregable 2 (incluye actividad 2 y 3):

e Informe que integre: estudio de referentes graficados a través de imagenes o diagramas y analizados
comparativamente; contribuyendo en la definicién de tres disefios esquematicos de Puerto que respondan a los
desafios ya propuestos en la entrega previa. Estos disefios deberdn de desarrollarse a una misma escala urbana
(1:2500) y local (1:1000), de modo de generar opciones comparables. Cada alternativa de disefio debe incluir dos
imagenes representativas del total, y al menos 3 secciones urbanas idénticas a escala 1:250 que permita
reconocer las diferencias de los criterios entre opciones. Asimismo, los disefios deberdn determinar etapamiento,
y estimar presupuestos preliminares para cada caso.

e La propuesta esquematica deberd de ser graficada conceptualmente en formato Al sobre los planos bases
desarrollados en la actividad anterior. Minimo 6 ldminas; dos escalas por cada alternativa de disefio. Se deberan
entregar las laminas en formato PDF en alta resoluciéon, 300px en Al.

* Incluir la validacidn, revision y actualizacién de las obras planteadas para la mitigacion de inundaciones de la Av.
Stella Maris (ESTUDIO 2), integrar los proyectos de ingenieria a la propuesta urbanistica a partir de los
lineamientos definidos para el trabajo, segun lo especificado en el alcance de esta consultoria.

1.3.4. Actividad 4: Estudios de Prefactibilidad - Vision Urbana de Futuro y Areas Distintivas



o Desarrollo una vision integral de Puerto a nivel de prefactibilidad, considerando la conexién con Loma San
Jerénimo y la atencién de las 67 familias de bajos ingresos residentes en la zona baja del barrio, resultante de la
comparacién y evaluacién de las tres alternativas de diseiios esquematicos de la actividad anterior, incorporando
los comentarios sustantivos recibidos. A través de imagenes objetivo, se dara a entender un plan estructurador
urbano, en el que se reconozca una estructura total — sistema — y un conjunto de intervenciones — partes — que
valoricen el patrimonio natural y paisajistico del Puerto y de San Jerdonimo, para mejorar el bienestar y la calidad
de vida de las comunidades aledafias.

o Definicion de estrategias que incorporan cada una diversos proyectos. De mayor o menor impacto, estas
ejemplifican intervenciones en el territorio, dimensionando y localizando obras con precisién, las cuales buscan
responder a los diferentes escenarios hidricos, transformando al espacio urbano en una infraestructura flexible
para un modelo urbano adaptable. Dentro de estas debe de incluirse la propuesta de mitigacion ante
inundaciones en la Av. Stella  Maris, que responda a los estudios hidraulicos desarrollados.

o Definicidon de los proyectos ancla propuestos que llegaran a la fase preliminar y presupuestaria se producira
mediante procesos participativos y ejercicios de priorizacion. Este proceso subsidiara la posterior definicidon de
intervenciones, lo que potenciara los atributos positivos del drea considerando:

i. Funciones del area de intervencién y poblacion residente;
ii. Inversiones recientes realizadas en y alrededor de la zona.
iii. Instalaciones publicas y espacios publicos de calidad;

iv. Actividades econdmicas, especialmente servicios publicos, comercio y otras actividades futuras

identificadas;
v. Oportunidad para asociacion publico-privada
vi. La inclusion urbana y social del area y de las familias de baja San Jerénimo

vii. La red de transporte publico masivo y otros modales de transporte existentes; y

o Definir los proyectos prioritarios que seran elaborados posteriormente a nivel de proyecto ejecutivo y sus
respectivos presupuestos, que permitiran al MOPC y al BID definir las intervenciones que podran ser incluidas en
la reformulacién del PR-L1044.

o Elaborar los estudios urbanisticos de prefactibilidad para el area y proponer en orden de prioridad en corto,
mediano y largo plazo.

Entregable 3:

* Informe que consolide el proceso de disefio llevado a cabo en actividades previas, justificando el origen de Ila
propuesta final. Tres capas temdticas de disefio explicardn la propuesta -paisaje adaptable y conectado, movilidad
integradora, y sinergia social- de modo de articular una visidn integral. La memoria incluird explicacidn
cartografica de las intervenciones, superficies, etapabilidad, asi como los costos pro-forma de cada una de sus
piezas. Proveer un listado de los proyectos ancla y los proyectos prioritarios, indicando los proyectos o
intervenciones que responden a las inundaciones en el puerto y en la loma baja de San Jerénimo.



e 2 ldminas en formato Al, graficando la propuesta en planta a escala urbana (1:2500) y local (1:1000),
superponiendo las 3 capas de diseiio definidas: paisaje adaptable y conectado, movilidad integradora, sinergia
social.

« 1lamina en formato Al que contenga: una perspectiva aérea que represente la relacién entre el puerto, ciudad y
rio a modo de vuelo de pajaro, aunando objetivos y explicando los lineamientos principales de la propuesta; y un
conjunto de 6 imagenes como minimo que hablen de las piezas o componentes del sistema.

* Se deberan entregar las laminas en formato PDF en alta resolucidn, a 300px en Al. Asimismo, cada imagen
objetivo deberd de entregarse en jpg a 300px en A2. Por ultimo, se debera hacer entrega de un archivo Autocad
que contenga el trazado de la propuesta.

ESTUDIO 2 - EVALUACION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE LA AV. STELLA MARIS Y SISTEMA
HIDRAULICO DE PROTECCION ANTE CRECIDAS DEL RiO PARAGUAY

2.1 Antecedentes y Justificacion

En el afio 2017 la empresa CAEM elabord un anteproyecto para desarrollar la vialidad y servicios del Puerto de Asuncion.
En este trabajo se estudio el problema de las inundaciones periddicas y la necesidad de elevacion de la Avenida Stella
Maris, proponiéndose elevar la rasante desde un punto cercano a la interseccién con la calle Hernandarias hasta la
interseccién con la calle Tte. César Diaz Pefaur.

Posteriormente, en 2020, la empresa CAEM fue contratada para elaborar un estudio que evaluase por lo menos tres
alternativas para solucionar la inundacién de la Av. Stella Maris ante las crecidas maximas del Rio Paraguay en el drea
cercana a las obras de las nuevas oficinas de gobierno y que permitiese el acceso a la zona del Puerto.

Las alternativas deberian:

e Evitar la inundacion de la Av. Stella Maris;
» Construir vias de acceso adicionales a la zona del Puerto de Asuncidn y las Oficinas de Gobierno; y

e Minimizar los impactos sociales, particularmente reasentamientos. Las alternativas incluiran criterios de
accesibilidad y proteccion hidraulica, reduciendo costos de construccion, de operacién e impacto social.

La empresa CAEM presentd dos Opciones para resolver las inundaciones debidas a las crecidas del rio Paraguay (Opciones
Ay B) y cinco Alternativas para la parte vial. Cada una de estas cinco Alternativas estd asociada a una de las dos Opciones
para evitar inundaciones.

Las Opciones actualmente son:

e Opcion A: Cierre total del Arroyo Jaén en la desembocadura y bombeo de todo su caudal cuando haya
crecidas del rio Paraguay.

e Opcidn B: Captacion y bombeo de aguas por debajo de cota 63.5, sin cierre en la desembocadura del
Arroyo Jaen (canal abierto).



Figura 1. Mapa delineando el drea de estudio, representando las cuencas y arrojos.

Las cinco Alternativas estudiadas por CAEM para la parte vial son presentadas en el Anexo 1 a los TDR.

En la reformulacién del Programa, la reasignacion de recursos al Componente de Reconversién Urbana permitira la
ampliacion del area de estudios y la propuesta de nuevas soluciones para la Av. Stella Maris considerando factores
estructurales, urbanisticos, sociales y de operacién y mantenimiento, en una visidon de infraestructura y desarrollo urbano
sostenible, por lo que se considera necesaria una revisién y de ser necesaria una actualizacion de los estudios para las
obras de control de inundacion de la Av. Stella Maris. Los detalles de estas opciones, los costos estimados y las
observaciones generales para tener en cuenta durante la ejecucidn de la presente consultoria puede revisarse en el
ANEXO 1.

Se entregard a la CONSULTORA toda la informacidn existente relativa al proyecto de la empresa CAEM.

2.2 Objetivos Especificos de los Estudios Hidraulicos

Los objetivos de estos estudios es la revision, validacién y actualizacién de los estudios hidrolégicos e hidraulicos vy el
subsecuente pre-disefio de medidas estructurales de mitigacion de los efectos de las inundaciones en la Av. Stella Maris.

2.3 Alcance de los Servicios

La consultoria debera proporcionar los siguientes servicios:

. Validacioén, revision y actualizacién de Condiciones Iniciales y de Contorno necesarias para la realizacién de las

correspondientes simulaciones.

ii. Verificar en base a estudios existentes el posible impacto de los efectos del cambio climatico en las crecidas del
rio Paraguay y en los regimenes de lluvia en la ciudad de Asuncidn y de ser necesario incorporar estos efectos
como parametro de disefio de las obras.

iii. Validacion, revisidn y actualizacién de las obras planteadas para la mitigacidon de inundaciones de la Av. Stella

Maris debido a las crecidas del rio Paraguay y en caso de ser necesario proponer nuevas soluciones que estén
acorde con los fines del Programa de Reconversién Urbana de la Zona Central de Asuncién (RU) — Fase II.

iv. Elaboracion del Anteproyecto (pre-disefio) de las obras de control de Inundacién de la Av. Stella Maris con
presupuesto

2.4 Actividades Clave

En base a la informacion proveniente del estudio de factibilidad técnica denominado “ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE LA
AV. STELLA MARIS Y SISTEMA HIDRAULICO DE PROTECCION ANTE CRECIDAS DEL RIO PARAGUAY” desarrollado por la
empresa CAEM, La consultoria debera desarrollar las siguientes actividades:



Actividad 1 - Revisidon, Validacion, Actualizacion de los Estudios
Hidrolégicos

El objetivo de esta actividad es la revisidn, validacion, y de ser necesario, la actualizacion de los estudios hidrolégicos tanto
para el analisis de crecidas del rio Paraguay como para el arroyo Jaén.

Actividad 2 - Revisién, Validacion, Actualizacién de las Condiciones de Contorno Correspondientes a los efectos
de las crecidas del rio Paraguay

El objetivo de esta actividad es la revisién, validacion, y de ser necesario, la actualizacion de las condiciones de contorno
de niveles medios y de crecida del rio Paraguay a utilizar como condicién de borde para la verificacién y/o disefio de las
infraestructuras para la mitigacién de inundaciones.

Actividad 3 - Revision, Validacion, Actualizacion de los Efectos de Cambio Climatico

La consultoria realizara la revisidn y validacién del criterio de andlisis sobre el impacto de los efectos del cambio climatico
en los patrones de precipitacién y en los niveles del rio Paraguay.

En caso de ser necesario se debera actualizar el andlisis y obtener las nuevas curvas IDF y los hidrogramas de disefio para
tiempos de retorno de 5, 10, 25, 50 y 100 afios para el disefio de la infraestructura de mitigacion de inundaciones, asi
como la informacién relacionada con las series de niveles.

Desarrollar la simulacién bajo regimenes hidrolégicos actuales (base histérica) y futura (cambio climatico). Los regimenes
hidrolégicos deben considerar los eventos extremos del rio, asi como los eventos extremos pluviales.

Especificar los modelos climaticos a utilizar asi como las trayectorias de emisiones (se propone utilizar como minimo RCP
8.5 y RCP 4.5). Se deben usar los modelos climaticos globales escalado para la zona de estudio para evaluar la
vulnerabilidad ante el cambio climatico en el horizonte 2020 a 2100.

Actividad 4 — Revisidn, validacién y actualizacién de obras de mitigacion de inundaciones en la Av. Stella
Maris, elaboracién del Anteproyecto y del presupuesto preliminar

Utilizando el MDT y los modelos disponibles desarrollados por la empresa CAEM (EPA-SWMM) se solicita realizar una
revision y validacidn de las soluciones propuestas y de ser necesario proponer nuevas soluciones que estén en linea con
los objetivos del programa de reconversiéon urbana de la zona central de asuncion, para esto se trabajard de manera
coordinada con el equipo encargado de los estudios urbanisticos para el area.

Se sugiere complementar la revisién y validacién de las simulaciones hidraulicas mediante el empleo de un modelo
hidrodinamico bidimensional (HEC-RAS 2D, IBER, HydroBID Flood, o similar).

Las simulaciones del modelo deberan incluir escenarios en Ante y Post-Operam que contemplen periodos de retorno
comprendidos de 5, 10, 25, 50 y 100 afios



En base a los resultados de las actividades 1y 2, en caso de ser necesario, se solicita la actualizacién de las condiciones de
contorno a utilizar durante las simulaciones hidraulicas. Se solicita adicionalmente analizar e indicar si las condiciones
iniciales y de contorno indicadas en el estudio de referencia son suficientes y adecuadas para la simulacién de los eventos
a analizar y en caso contrario actualizar las mismas.

De ser necesario en base a los resultados de la actividad 3, se deben incluir simulaciones incluyendo el efecto del cambio
climatico para la tormenta de disefio (TR=100 afios y verificacion con TR=150) y a los niveles del rio Paraguay a fin de
validar la resiliencia de la solucidn propuesta.

Entregables:

El producto de este componente serd un informe técnico que incluira, hipétesis y metodologia de trabajo, datos utilizados,
metodologia utilizada para calibracién del modelo y consideraciones sobre la eficiencia de las estructuras o trabajos
previstos y en caso de ser necesario indicar las razones de descarte de opciones y consideraciones relativas a las nuevas
soluciones propuestas. Incorporar una seleccién de posibles infraestructuras verdes o soluciones basadas en la naturaleza
gue podrian considerarse como parte de las opciones.

Shapefiles, Mapas en formato A3 de las condiciones Ante y Post-operam para cada TR analizado, asi como planos de las
soluciones propuestas en el mismo formato.

Se requiere la entrega de todos los archivos de entrada y de apoyo necesarios para la realizacién de las simulaciones,
incluyendo, de llevarse a cabo, las actualizaciones de los estudios hidrolégicos, cambio climatico y de condiciones de
contorno.

La informacién debe entregarse georreferenciada al sistema Universal Transversal Mercator (UTM) WGS 84 UTM Zone
21S.

Presentar las obras de mitigacidon en formato de anteproyecto definiendo dimensiones de las obras, materialidad, asi
como las especificaciones técnicas a ser consideradas para su implementacidn y presupuesto preliminar.

2.5 Productos Esperados, Calendario del Proyecto e Hitos

La duracion total de la consultoria es de 4 meses. Los productos esperados se detallan a continuacion:

Producto Contenido Plazos
(*)
Producto 1: Plan de trabajo (PT) Revisidon de insumos disponibles y la metodologia detallada a | 5 dias
desarrollar.

Estudio 1 - Estudios Urbanisticos para la Reconversién Urbana del Centro de Asuncion - Etapa 2




Entregable 1: Diagndstico y Desafios

Urbanos

Con el analisis del area de influencia directa, su entorno,
legislacién, estudios y proyectos y estudios existentes

60 dias

Entregable 2: Alternativas de Disefio y Referentes, estrategias, alternativas de disefio, proceso 90 dias

Priorizacién participativo de discusion, priorizacion y definiciéon de
soluciones de corto, mediano y largo plazos.

Entregable 3: Estudios de Prefactibilidad Elaboracion de estudio de prefactibilidad para la alternativa 120
de solucién acordada y de un presupuesto de referencia. dias

Estudio 2 - Evaluacidn y Actualizacion del Estudio de Alternativas de la Av. Stella Maris y Sistema Hidraulico de

Proteccion Ante Crecidas del Rio Paraguay

Entregable 1: Informe de validacién, | Hidrologia, niveles, estudios de cambio climatico 60 dias
revision y actualizacion de Condiciones
Iniciales y de Contorno
Entregable 2: Informe Técnico de Con seleccién final de soluciones y entrega de paquete | 90 dias
Simulacién Hidraulica digital datos en informacion complementaria, asi como
datos de entrada y salida de los modelos
Entregable 3:  Anteproyecto Y Elaboracion del anteproyecto para la alternativa de soluciéon | 120
acordada y de un presupuesto de referencia. dias

presupuesto estimado

(*) A partir de la firma del contrato.
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Related Notices and Contract Awards

* Definition of status types:

Open - Procurement notice is open for bidding;

Closed - Deadline has passed;

Cancelled - Procurement process is cancelled;

N/A - Not applicable, for General Procurement Notices with unspecified deadlines.

Please note that due to the difference in time zones, the actual deadline time may be a few hours earlier or later
than when the status changes from Open to Closed on the website. Please do not solely rely on the above status
and take note of the deadline in local time (found in the body of the text of each procurement notice).
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