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DB Reference N°: IDB-C819092-09/21
Project Country: Bolivia

Institution: Inter-American Development Bank
Sector: Water Supply and Sanitation

Project: Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales de Achacachi

Loan N°./Financing: 3730/BL-BO y 3731/0C-BO

Contractor:

Name of Company:
ASOCIACION ACCIDENTAL SUR ENERGY S.R.L. & ASOC.

Contract Amount: 26.97
Project ID:
Borrower/Bid No: PSLT-LPI-O-167/2021

La Paz, 06 de septiembre de 2021
MMAyA/UCP-PAAP N2 1611/2021
Sefior:
Carlos Abraham Zilveti Ali
Representante Legal
ASOCIACION ACCIDENTAL SUR ENERGY S.R.L & ASOC.

Calle B N° 2430 Esq. Av. Mira Castrillo, Ed. Miraflores Dpto. 1A

Teléfono: 75111002

Correo: borisi@surenergy.com.bo

Presente.-

Ref.: Contratos de Préstamo 3730/BL-BO y 3731/0C-BO. Programa de Saneamiento del Lago
Titicaca. Proceso N°PSLT-LPI-O-167/2021. “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de
Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Achacachi”.
Comunicacién de adjudicacién

De nuestra consideracion:


mailto:borisi@surenergy.com.bo

Através de la presente, y luego de recibida la No Objecién del financiador al Informe de Evaluacion del proceso de
referencia, comunico a usted la adjudicacion del contrato de obras a su empresa, segun el siguiente detalle:

® Nombres de todos los oferentes que presentaron sus ofertas monto leido y detalle de razones por las cuales no
fueron seleccionados.

Detalle de razones por las cuales
no fueron seleccionados

La Comisién Calificadora determina que el Oferente
NO CUMPLE con este criterio, con la empresa
“COMPANIA DE LIMPIEZA E INGENIERIA AMBIENTAL
S.RL. “COLINA S.RL.”, no cuenta con experiencia
en 1 obra similar en plantas de tratamiento de
naturaleza y complejidad equivalente para
poblaciones superiores a 5.000 habitantes exigidas
en el SDO, declara la ejecucion del proyecto
“Const. Planta de tratamiento aguas residuales
Localizacién Distrito 77, con un monto total del
proyecto de bs. 49.812.840,52 respaldo ubicado en
foja 603 de su propuesta; luego de verificar el
respaldo (Certificado de avance de obra N° 11) con
la siguiente caracteristica: monto acumulado de
avance de ejecucion financiera Bs. 28.630.218,08
y un saldo por pagar Bs. 21.182.622,46, que
representa un porcentaje de avance del 57,48 %,
en consecuencia No cumple con lo solicitado en la
Seccion | (IAO) numeral 5.5 inciso b)....
(Para cumplir con este requisito, las obras citadas
deberan estar terminadas en al menos un 70%)

N° Nombre del oferente Monto Leido

coMPANIA DE LIMPEZA E
1 INGENIERIA AMBIENTAL S.RL. | 26.980.706,00
“COLINAS.RL.

La comisién de calificacién luego de realizar la
revision de los precios unitarios del oferente, se
identifica que el mismo no cumple con lo solicitado
en el SDO.

-ftem 19-98 Reposicion Pavimento Rigido (m2)
fck=21 Mpa., La empresa propone una cantidad de
CEMENTO 52kg/m2, siendo que para llegar a una
resistencia de 21MPA se requiere de una cantidad
minima cemento de 70kg/m2. Para una carpeta de
espesor de 20cm.

La Comisién Calificadora determina que el Oferente
NO CUMPLE con este criterio, con la empresa
“ARMEN INGENIERIA & CONSTRUCCION S.R.L.”, no
cuenta con experiencia en 1 obra similar en plantas
de tratamento de naturaleza y complejidad
equivalente para poblaciones superiores a 5.000
habitantes exigidas en el SDO.

La comision de calificacion luego de realizar la
revision de los precios unitarios del proponente, se
identifica que el proponente no cumple con lo
solicitado en el SDO.

-tem de 20, 42, 99 REPOSICION DE LOSETAS; no
cumple con las enmiendas ftem 89 ACCESORIOS
PLOMERIA DE IMPULSION

ARMEN INGENIERIA &




CONSTRUCCION S.R.L. 26.018.015,52 La empresa propone cantidad de CEMENTO

60kg/m2 siendo que para llegar a una resistencia
de 21MPA se requiere de una cantidad minima
cemento de 70kg/m2. Para una carpeta de espesor
de 20cm.

La empresa oferta CAMARA DOMICILIARIA H°C®
0.50X0.50X0.50M, siendo que el SDO exige ITEM.-
95 CAMARA DOMICILIARIA H°C® 0.65X0.65X0.55M
(PZA).

En el ltem [TEM.- 89 ACCESORIOS PLOMERIA
IMPULSION ZH2 (GLB), B proponente no toma en
cuenta la ENMIENDA en la que solicita la ITEM.- 89
ACCESORIOS Y EQUIPOS DE BOMBEO EE ZH2
(GLB)

La Comision Calificadora determina que el
Oferente NO CUMPLE con este criterio, con la
empresa “CONSTRUBOL S.RL.”, no cuenta con
experiencia en: Sistemas de Alcantarilado de
naturaleza y complejidad equivalente para
poblaciones superiores a 5.000 habitantes exigidas
en el SDO,

La comisién de calificacion luego de realizar la
revisién de los precios unitarios del oferente, se

identifica que el mismo no cumple con lo solicitado
CONSTRUBOL S.R.L. 27.136.944,00 en el SDO.

-ltem CAMARA DOMICILIARIA H°C®
0.50X0.50X0.50M, siendo que el SDO exige [TEM.-
95 CAMARA DOMICILIARIA H°C® 0.65X0.65X0.55M
(PZA)

-ftem: ACCESORIOS PLOMERIA IMPULSION ZH2
(GLB), H proponente no toma en cuenta la
ENMENDA en la que solcita la [TEM-
89ACCESORIOS Y EQUIPOS DE BOMBEO EE ZH2
(GLB)

La Comision Calificadora determina que el Oferente
NO CUMPLE con este criterio, con la empresa
“CONSPAR S.RL.”, no cuenta con experiencia en 1

CONSPARS.RLL. 28.052.999,69 L :
obra similar en plantas de tratamiento de naturaleza
y complejidad equivalente para poblaciones
superiores a 5.000 habitantes exigidas en el SDO,
ASOCIACION ACCIDENTAL o . L
CONSORCIO ACHACAHI 31.051.547,09 Cumple con los criterios de calificacion
ECOBLADS.RL. 28.150.849,82 Cumple con los criterios de calificacion

ASOCIACION ACCIDENTAL SUR

ENERGY S.RL & ASOC, 26.966.666,66 Cumple con los criterios de calificacion

® FElalcance del proyecto “Mejoramiento y Ampliacidn del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales de Achacachi” estd de acuerdo a la Seccién VII. Especificaciones y condiciones de
Cumplimiento- Alcance del proyecto.

® |os datos de las oferta seleccionada es:

Nombre Empresa Seleccionada Monto para Contrato Plazo de Ejecucion de Obras
Total: 510 dias




(terminacioén de obras)

420 dias
ASOCIACION ACCIDENTAL SUR
ENERGY S.R.L. & ASOC. Bs 26.966.666,74 (Ejecucion de obras civiles)
90 dias

(Puesta en marcha)

En tal sentido, se invita a su empresa a presentar en el plazo de quince (15) dias habiles de recibida esta nota, para
la suscripcion de contrato, la documentacion que se indica a continuacion:

De cada una de las firmas asociadas

Testimonio de Constitucion de la empresa (original o copia legalizada)

Poder del Representante Legal de la empresa registrado en FUNDEMPRESA (original o copia legalizada)
Registro FUNDEMPRESA (original)

Certificacion electronica del NIT (impresion legible)

Registro SIGEP (copia simple)

Cédula de identidad del representante legal, c/firma (copia simple).

Original del Certificado de Informacion sobre Solvencia con el Fisco emitida por la Contraloria General del
Estado (CGE). En caso que dicho documento reporte procesos coactivos y/o penales en curso, la Empresa,
debera adjuntar en original las respectivas certificaciones actualizadas que establezcan el estado de dichos
procesos, emitidas por el Juzgado o por la entidad demandante.

h. Certificado de no adeudos a la Seguridad Social a Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones. (originales)

Q@ ~®Q20TD

De la Asociacion

a. Testimonio de Constitucion de la Asociacion Accidental (original o copia legalizada)

b. Poder del Representante Legal de la Asociacion Accidental con facultades para presentar propuestas y
suscribir contratos (original o copia legalizada)

C. Garantia a primer requerimiento o Pdliza de Seguro de Caucién a primer requerimiento de Cumplimiento de
Contrato, con caracter renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata por un monto equivalente al 7% del total del
valor de contrato. Esta garantia podra ser presentada por una o mas empresas que conforman la Asociacién, siempre
y cuando cumpla con las caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucién inmediata; emitida a nombre del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) - Unidad Coordinadora del Programa (UCP-PAAP), cuyo objeto sera:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE ACHACACHI”, por el plazo de 540 dias calendario contabilizados a partir del dia habil siguiente
ala presente nota.

d. Originales o copias legalizadas de los respaldos de las hojas de vida de su personal clave (solo para verificar
las copias presentadas en su propuesta).

Asimismo, le solicitamos comunicar si su empresa requerira un anticipo y el monto del mismo, que no debera
exceder el 20% del monto total del contrato. En tal caso, debera también presentar la Garantia de Correcta Inversion
de Anticipo consistente en boleta bancaria a primer requerimiento, renovable, de ejecucion inmediata e irrevocable,
por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto del anticipo solicitado.

Con este particular y agradeciendo su participacion en el proceso de referencia, saludamos a usted, atentamente.






