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Notificacion de Adjudicacion del Contrato

PAMD -049-CF-SBCC-21 — Contrato de Préstamo BID 5148/0C-OC

Bogota, D.C. 17 de agosto de 2022

Cordial saludo,

De acuerdo con las Politicas GN-2350-15 del Banco Interamericano de Desarrollo- BID, aplicada en el
Proceso PAMD-049-CF-SBCC-21, notificamos la adjudicacién del Contrato a Consorcio M&Q -BICODE
2022, conformado por Management and Quality S.A.S. y BICODE S.A.S., bajo los siguientes términos:

1. Datos del proceso

Contratante: Fondo DIAN para Colombia Programa : Apoyo a la Modernizacién de la DIAN



Objeto: “Realizar el diagndstico, depuracién y definicién de mecanismos para asegurar la calidad de la
informacion y las actualizaciones del Registro Unico Tributario (RUT) de acuerdo con el modelo de
gobernanza de datos de la DIAN”. Tipo de contrato: Contrato de Servicios de Consultoria — Remuneracién
Mediante Pago de Una Suma Global.

Pais: Colombia

Contrato de Préstamo: BID 5148/0C-CO SDP No: PAMD-049-CF-SBCC-21

2. Consultores de la lista corta:

FIRMA/APCA Business Support S.A.S.
Consorcio NTConsult, conformado por NTConsult Brasil y NTConsult Uruguay

Consorcio M&Q -BICODE 2022, conformado por Management and Quality S.A.S. y BICODE S.A.S.
Universidad de los Andes

Union Temporal H&B, conformada por Business Insights S.A.S. y Heinsohn Business Technology S.A.

Nacionalidad Colombiana

Brasilera - Uruguaya

Colombiana / Colombiana Colombiana

Colombiana / Colombiana

3. Puntajes técnicos generales y puntajes asignados a cada criterio:

La Solicitud de Propuestas (SdP), establecio los siguientes criterios y subcriterios para la calificacion:



Criterios y Subcriterios 1) Enfoque y metodologia

1.1 Metodologia propuesta para la Fase | de Diagndstico

1.2 Metodologia propuesta para la Fase Il analisis de alternativas de mejora
1.3 Metodologia propuesta para la Fase lll Ejecucion de la depuracion de datos
1.4 Metodologia propuesta para la Fase IV Actualizacion de Informacion

1.5 Metodologia propuesta para la Fase V Gestion de Datos

2) Herramienta informatica a utilizar 2.1 Conectividad

2.2 Perfilamiento y analisis de datos

2.3 Definicion de reglas y validacion de datos

2.4 Enriquecimiento, correccién y remediacion de datos 2.5 Monitoreo de datos

3) Plan de Trabajo general proyectado

4) Calificaciones profesionales del personal clave propuesto 4.1 Coordinador General (1)

4.2 Arquitecto de Datos (1)

4.3 Ingeniero Especialista en Bases de Datos (3)

4.4 Analista de datos y/o calidad de datos (3)

5) Transferencia de Conocimiento 5.1 Propuesta de sensibilizacién

5.2 Propuesta de transferencia de conocimiento enfocada en qué es y como mantener la calidad de los datos
del RUT.

TOTAL

Puntos 30

6



20

64626348
8

12

10

55

100

4. Puntajes finales combinados y clasificacion final de los consultores:

Evaluacion técnica



PROPONENTE

CONSORCIO MYQ - BICODE 2022

BUSINESS SUPPORT SAS -BS

Criterio 1 Puntaje

26

23

Criterio 2 Puntaje

20

14

Criterio 3 Puntaje



Criterio 4 Puntaje

34

28

Criterio Total 5

Puntaje

10 96

271

Evaluacion combinada

Firma

CONSORCIO MYQ - BICODE 2022

BUSINESS SUPPORT SAS -BS

Puntaje propuesta técnica (70%)



96 71

Puntaje propuesta Total econémica (30%)

100 97,20

100 79.70

En virtud de lo expuesto, se efectua la presente notificacion de adjudicacion.

5. El adjudicatario

Nombre: Consorcio M&Q -BICODE 2022, conformado por Management and Quality S.A.S. y BICODE S.A.S.

Direccion:

Precio del contrato:

MIL QUINIENTOS CUARENTAY SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTAY SIETE MIL PESOS M/CTE
($1.547.000.000). Este valor incluye el IVA y los demas impuestos locales.

6. Datos del contrato:

- El plazo de ejecucion del contrato sera de ocho (8) meses. - Alcance del contrato:



La presente consultoria debera realizar un diagnéstico, definicion de politicas, depuracion y definicion de
mecanismos para asegurar la calidad de la informaciony

las actualizaciones del Registro Unico Tributario (RUT), en el ambiente que disponga la DIAN, y proponer
lineamientos para mantener la informacidn actualizada frente a la estructura, calidad esperada y los objetivos
del RUT, esto debera estar soportado bajo los lineamientos de Gobernanza de datos de la entidad, a través
de uninforme de resultados y acompafiado de un plan de trabajo que garantice el cumplimiento de las
dimensiones de calidad de datos tomando como base la identificacidon del ciclo de vida del dato que permita
la respectiva gestion.

FASES Y/O ETAPAS DE LA CONSULTORIA

FASE I: DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DE LOS DATOS DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

Durante esta fase el Consultor debera realizar con la herramienta tecnolégica propuesta el diagnéstico y
andlisis integral de la calidad de la informacién del Registro Unico Tributario (RUT), tomando como referencia
la norma ISO/IEC 25012 — “Modelo de Calidad de Datos” y la “Guia técnica de Informacién-Ciclo de vida del
dato” del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones y entregar al supervisor del
contrato un informe con el resultado de la revision y los indicadores cualitativos y cuantitativos en donde se
identifiquen, las inconsistencias en estructuras, diccionario de datos, verificacion de las reglas de las fuentes
de informacion exdgenas y endégenas y demas fortalezas y debilidades que presenten los datos en el RUT
bajo los lineamientos de Gobernanza de datos de la entidad.

Asimismo el Consultor en esta Fase debera identificar las falencias que pueden tener los procesos/sistemas
de informacién a través de los cuales llega la informacion.

Nota: Actualmente el RUT esta compuesto por siete (7) hojas y ciento setenta y tres (173) casillas, algunas de
las cuales se pueden repetir para un mismo registro. En total se trata de aproximadamente diecisiete millones
de registros.

FASE I: ANALISIS DE OPCIONES DE MEJORA A LA CALIDAD DE LA INFORMACION DEL RUT

Durante esta fase el Consultor debera identificar por lo menos dos o tres opciones de mejora al manejo y la
calidad de la informacién del RUT con base en los hallazgos de la fase |y coherentes con el modelo de
gobernanza de datos, el modulo del RUT del Nuevo Sistema de Gestion Tributario NSGT, el DataR y las
politicas de la DIAN.

Como resultado, el Consultor debera entregar un informe y socializar estas opciones en las instancias que
defina la DIAN para escoger la solucidon que mas se ajuste a los procesos de la DIAN.



lgualmente debera disefar y entregar el plan de trabajo con la solucion aprobada por la DIAN y la estrategia,
metodologias y herramientas a aplicar para, mejorar la calidad de los datos, la depuracion de la informacion y
la actualizacion automatica de la misma para la migracién al sistema que la DIAN disponga y la matrizde
riesgos asociados al objeto de esta consultoria.

Nota: El Consultor debera presentar las opciones de mejora en las instancias que defina la DIAN para
escoger la solucion que mas se ajuste a los procesos de la DIAN.

FASE IlI: EJECUCION DE LA DEPURACION DE DATOS

Durante esta fase el Consultor debera ejecutar los procesos de depuracion y adecuacioén de la informacion de
manera segura (por ejemplo, manejando versiones que permitan una posible reversion o restauracion) con las
herramientas y metodologias establecidas en la fase |l, bajo las reglas de negocio, definiciones de
gobernanza de datos y ambientes establecidos por la DIAN, dejando documentados todos los
procedimientos realizados y cada uno de los cambios aplicados en cuanto a inconsistencias, limitacion,
homologacion, correccion de datos, redefinicion de estructuras, y demas temas encontrados en el
procedimiento realizado; el diccionario de datos con la nueva estructura si presenta cambios, asi mismo,
disefar el plan de pruebas para verificar que todos los procesos de persistencia y depuracion realizados no
generen impactos en el sistema actual del RUT.

De igual manera debera identificar, mapear y alinear, en conjunto con la DIAN, los datos que formaran parte
del nuevo modelo operativo del RUT y aquellos que pasaran a formar parte de otros procesos misionales
tributarios, aduaneros y/o cambiarios de acuerdo con el disefio de los nuevos sistemas de gestion.

FASE IV: ACTUALIZACION DE INFORMACION

Durante esta fase el Consultor debera realizar las actividades necesarias para mantener depurada la
informacion de forma automatica hasta la finalizacion del contrato.

Asi mismo debera entregar en esta fase un informe detallado con cada uno de los cambiosrealizadosy
losprocesos, procedimientos, programasy demasartefactos necesarios para mantener actualizada la
informacién de manera automatica para la migracion al sistema que la DIAN disponga.

FASE V: GESTION DE DATOS

Durante esta fase el Consultor debera entregar un documento con recomendaciones para establecer una
estrategia de gestion de datos desde el



punto de vista misional, de acuerdo al modelo de gobernanza de datos de la DIAN; que defina los criterios y
estandares para el manejo y perdurabilidad de los procesos de obtencidn y actualizacidn de los datos,
beneficios generales y el modelo de madurez que se relacionan con la gestion del dato; igualmente
recomendaciones para actualizar la informacién del registro a partir de fuentes endégenas (factura
electronica) y exdégenas (producto de intercambio de informacidn con entes externos) y realizar un proceso de
transferencia de conocimiento de todo el proceso realizado.

En nombre del Contratante:

Firma:

Nombre: Angela Maria Bustamante Rodriguez

Titulo / cargo: Especialista Lider en Adquisiciones

Email: adquisiciones@fondodian.gov.co

VoBo: Carolina Bravo — Especialista de Adquisiciones

Attachments:

https://devbusiness.un.org/system/files/Notificacio%CC %81n%20de%20Adjudicacio%CC %81n%20-
%20RUT.pdf
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