Posted on: 2022-09-14T00:00:00.00-04:00
DB Reference N°: IDB-C1060782-09/22
Project Country: Brazil

Institution: Inter-American Development Bank

Sector: Construction, Conservation, Construction materials, Engineering and Architectural Services,
Maintenance, General - Construction

Project: Notificagdo_Adjudicacdo LPN_OBRAS_01_2022-AV_PERIMETRAL_2° ETAPA_ASS

Loan N°./Financing: BRL 1411

Contractor :

Name of Company:

CONSORCIO PERIMETRAL, composto pelas empresas HECA CONSTRUTORA LTDA (LIDER) e CAMEL
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Country:

Brazil

Contract Amount: 34.907.540.00
Project ID: 47360C/BR
Borrower/Bid No: Notificagdo Adjudicacdo LPN_OBRAS 01_2022-AV_PERIMETRAL_2° ETAPA ASS

Notificagdao de Adjudicagao do Contrato

(Aquisicao de Bens, Obras, Servicos que nao sao de Consultoria)

Instituicao financeira: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Tipo de Aquisicdes: LPN OBRAS

Setor: Desenvolvimento Urbano

Pais do projeto: Brasil

Nome do Projeto: Programa de Requalificagdo Urbana da Regiao Oeste de Aracaju
Empréstimo n°/ Doagao n’: 4736/0C-BR

Contrato n°/ Licitagdo n®: LPN OBRAS 01/2022 / SEPLOG 043/2022

Descrigdo da Licitagdo /contrato: EXECUCAO DAS OBRAS DA SEGUNDA ETAPA DA AVENIDA PERIMETRAL VIA
PRINCIPAL - FINAL DA PONTE SOBRE O RIACHO CABRAL ATE A AVENIDA SANTA GLEIDE (EST.


/countries/brazil

110+19,57), AVENIDA CENTENARIO (EST. 26+9,11), AVENIDA POCO DO MERO (EST. 79+7,42), AVENIDA “F”
E AVENIDA “CANAL 17 (EST. 29+13,94), AVENIDA SANTA GLEIDE (EST. 38+3,27), AVENIDA SANTA GLEIDE —
EIXO 02 (EST. 9+17,28).

Durante o processo de licitagdo para as Obras indicadas acima, sob o método de licitagdo LPN, as empresas citadas em
seguida apresentaram propostas. Os precos da oferta lidos na apertura ¢ os pregos de proposta avaliados de cada um dos
oferentes, mesmo como a posi¢do final sdo apresentados a seguir:

Proponentes avaliados:

Nome e Nacionalidade do Proponente: CONSTRUTORA CELI LTDA.
Preco da proposta na abertura: R$ 38.699.701,24
Preco de proposta avaliado: R$ 38.699.701,24

Posicao Final: 2°

Nome e Nacionalidade do Proponente: CONSORCIO PERIMETRAL (HECA CONSTRUTORA e
CAMEL EMPREENDIMENTOS).

Preco da proposta na abertura: R$ 34.907.540,97
Preco de proposta avaliado: R$ 34.907.540,97

Posicao Final: 1°

Proponentes Rejeitados:

Nao aplicado

Qualquer Proponente que desejar conhecer as razoes pelas que a sua proposta ndo foi selecionada, podera requerer
informagao adicional sob sua proposta por meio de solicitagdo formal no endereco abaixo indicado.

Proponente Adjudicado:




Nome do Proponente: CONSORCIO PERIMETRAL, composto pelas empresas HECA CONSTRUTORA
LTDA (LIDER) e CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.

Monto do Contrato: R$ 34.907.540,97 ( Trinta e quatro milhdes, novecentos e sete mil, quinhentos e quarenta reais e
noventa e sete centavos).

Pais do proponente: Brasil
Adjudicado: Brasil

Escopo do Contrato: EXECUCAO DAS OBRAS DA SEGUNDA ETAPA DA AVENIDA PERIMETRAL VIA
PRINCIPAL - FINAL DA PONTE SOBRE O RIACHO CABRAL ATE A AVENIDA SANTA GLEIDE (EST.
110+19,57), AVENIDA CENTENARIO (EST. 26+9,11), AVENIDA POCO DO MERO (EST. 79+7,42), AVENIDA “F”
E AVENIDA “CANAL 17 (EST. 29+13,94), AVENIDA SANTA GLEIDE (EST. 38+3,27), AVENIDA SANTA GLEIDE —
EIXO 02 (EST. 9+17,28).

Data da assinatura do Contrato: 20 de Setembro de 2022 (20/09/2022).

N° da referéncia UNDB: LPN OBRAS 01/2022

Endereco:
Prefeitura Municipal de Aracaju, através da Secretaria Municipal do Planejamento, Or¢amento ¢ Gestdo - SEPLOG
Augusto Fabio Oliveira dos Santos, Secretario do Planejamento, Orcamento e Gestao do Municipio de Aracaju

Centro Administrativo “Prefeito Aloisio Campos” - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 Conjunto Costa e Silva - Bairro
Siqueira Campos — CEP: 49097-270, Aracaju-SE, Brasil.

E-mail: ucp.pma@aracaju.se.gov.br

Aracaju/SE, 14 de Setembro de 2022.

Attachments:

https://devbusiness.un.org/system/files/Notifica%C3%A7%C3%A30 Adjudica%C3%A7%C3%A30 LPN OBR
AV_PERIMETRAL_2%C2%B0_ETAPA_ASS.pdf
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