



🕒 Last updated yesterday

Honduras

Institution

Inter-American Development Bank

Project

ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA EL SISTEMA DE MEDICIÓN COMERCIAL DE LA RED DE TRANSMISIÓN NACIONAL (FASE 2)

Title

IDB-P978057-05/22

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE RESULTADOS
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
No. ENEE-112-LPI-B-
“ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA EL SISTEMA DE MEDICIÓN COMERCIAL DE LA RED DE
TRANSMISIÓN NACIONAL (FASE 2)”

Oficio GG-823-IX-2022

La **Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)** a través de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE), por este medio, **NOTIFICA Y HACE PÚBLICOS** los resultados del proceso de Licitación Pública Internacional, identificado bajo el No. **ENEE-112-LPI-B- “Adquisición de Medidores para el Sistema de Medición Comercial de la Red de Transmisión Nacional (Fase 2)”**, para el Lote Único, de conformidad con el detalle siguiente:

- i. **NOMBRES DE CADA UNO DE LOS OFERENTES QUE PRESENTARON OFERTAS Y PRECIOS DE LAS OFERTAS CONFORME SE LEYERON EN VOZ ALTA EN LA APERTURA DE LAS OFERTAS:**

Identificación del Oferente		Precio Ofertado

No		
1	EQUIPOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V.	US\$817,040.55

ii. NOMBRE DE LOS OFERENTES CUYAS OFERTAS FUERON EVALUADAS Y PRECIOS EVALUADOS DE CADA OFERTA :

Identificación del Oferente	Precio Evaluado
-----------------------------	-----------------

No		
1	EQUIPOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V.	US\$810,570.92

iii. **NOMBRE DE LOS OFERENTES CUYAS OFERTAS FUERON RECHAZADAS O DESCALIFICADAS Y LA RAZÓN PARA LOS RECHAZOS O DESCALIFICACIONES:**

NO APLICA

iv. **NOMBRE DEL OFERENTE SELECCIONADO Y PRECIO ADJUDICADO:**

De acuerdo a lo establecido en las **IAO.41** y la Sección II. Hoja de Datos de la Licitación en las **IAO.41.1** “Derecho del Comprador a variar las cantidades en el momento de la adjudicación” se indica que “El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser aumentadas es: **30%**”, se incrementa la cantidad de los materiales eléctricos a adquirir y la instalación de medidores, que ahora sería de 129 en lugar de 124 unidades.

Oficio GG-823-IX-2022

	Identificación del Oferente	Precio Adjudicado	Observaciones

No			
1	EQUIPOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V.	USD 813,810.07 (OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS DIEZ DÓLARES CON 07/100)	Exento de impuestos (conforme a lo indicado en los DDL)

v. DURACIÓN Y RESUMEN DEL ALCANCE DEL CONTRATO ADJUDICADO:

DURACIÓN	ALCANCE DEL CONTRATO
<p>El plazo máximo de duración del contrato incluido el suministro y servicios conexos es de seis (6) meses calendario.</p> <p>Financiado por Operación HO-L1186.- Contrato de Préstamo BID No. 4598/BL-HO. Proyecto de Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica. Exonerado de Impuestos conforme a lo establecido en los DDL.</p>	Medidores para el Sistema de Medición Comercial de Red de Transmisión Nacional y servicios conexos.

Tegucigalpa, M. D. C. 3 de octubre de 2022

ING. ERICK TEJADA CARBAJAL

GERENTE GENERAL ENEE (AI)

Date Posted

5 Oct 2022

DB Reference No

IDB-C1076034-10/22

Loan No/Financing

4598/BL-HO

Project Id

4598/BL-HO

Related Notices and Contract AwardsIDB-C1040331-08/22 (<https://devbusiness.un.org/content/adserh-27-scc-cf>)IDB-P807215-08/21 (<https://devbusiness.un.org/content/construcci%C3%B3n-de-subestaciones-y-construcci%C3%B3n-de-l%C3%ADnea-de-transmisi%C3%B3n-138-kv>)IDB-P679390-02/21 (<https://devbusiness.un.org/content/contrataci%C3%B3n-de-firma-consultora-para-la-prestaci%C3%B3n-de-servicios-de-selecci%C3%B3n-de-talento>)IDB-C980253-05/22 (<https://devbusiness.un.org/content/enee-61-sbcc-cf>)

IDB-C905937-01/22 (<https://devbusiness.un.org/content/construcci%C3%B3n-de-ampliaci%C3%B3n-de-las-subestaciones-miraflores-la%C3%ADnez-toncont%C3%ADn-siguatepeque-1>)

IDB-C902407-01/22 (<https://devbusiness.un.org/content/servicios-de-consultor%C3%ADa-para-la-actualizaci%C3%B3n-del-plan-de-acci%C3%B3n-de-g%C3%A9nero-pag-que-apoye-0>)

IDB-P883052-12/21 (<https://devbusiness.un.org/content/servicios-de-consultor%C3%ADa-para-la-actualizaci%C3%B3n-del-plan-de-acci%C3%B3n-de-g%C3%A9nero-pag-que-apoye-su>)

IDB-C879672-11/21 (<https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-y-gesti%C3%B3n-de-los-proyectos-construcci%C3%B3n-de-ampliaci%C3%B3n-de-subestaciones>)

IDB-C797402-08/21 (<https://devbusiness.un.org/node/797402>)

(<https://www.un.org/en/>)

Development Business: Connecting you to a world of opportunities (/)



(<https://twitter.com/devbusiness>)



(<https://www.linkedin.com/company/united-nations-development-business>)

[ABOUT US \(/CONTENT/OUR-MISSION\)](#) | [CONTACT US \(/CONTACT\)](#) |
[USER GUIDES \(/CONTENT/WEBSITE-USER-GUIDES\)](#) | [MEMBERSHIPS \(/CONTENT/JOIN-US\)](#) |
[COPYRIGHT \(HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/COPYRIGHT/\)](https://www.un.org/en/sections/about-website/copyright/) |
[FRAUD ALERT \(HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/FRAUD-ALERT/\)](https://www.un.org/en/sections/about-website/fraud-alert/) |
[PRIVACY NOTICE \(HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/PRIVACY-NOTICE/\)](https://www.un.org/en/sections/about-website/privacy-notice/) |
[TERMS OF USE \(HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/TERMS-USE/\)](https://www.un.org/en/sections/about-website/terms-use/)