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 Last updated yesterday

Peru
Institution
Inter-American Development Bank

Procurement type
Consulting Services - Firm

Notice Type
 Request for Expression of Interest

Project
Mejoramiento de los Centros Históricos del Rímac - Lima; y, Huamanga – Ayacucho

Title
SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS

SELECCIÓN BASADA EN LAS CALIFICACIONES DEL CONSULTOR (SCC)

 

REPÚBLICA DEL PERÚ

UNIDAD EJECUTORA 008: PROYECTOS ESPECIALES – MINISTERIO DE CULTURA

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 4892/OC-PE

 

El Gobierno del Perú ha suscrito el Contrato de Préstamo 4892/OC-PE con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para que a través de la

Unidad Ejecutora 008: Proyectos Especiales del Pliego 003: Ministerio de Cultura ejecute el Proyecto “Mejoramiento de los Centros Históricos

del Rímac, Lima; y, Huamanga – Ayacucho”, y se propone utilizar parte de los fondos para contratar el siguiente servicio de consultoría de

Firma:

 

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS: i) “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS
CONECTORES Y EMBLEMÁTICOS Y PAISAJE HISTÓRICO CULTURAL DEL C.H. DE HUAMANGA – AYACUCHO (US $
328,889.00)”. ii) “MEJORAMIENTO DE SITIOS HISTÓRICOS CULTURALES Y ESPACIOS PÚBLICOS CONECTORES Y
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EMBLEMÁTICOS DEL RÍMAC – LIMA (US $536,668.00)”

 

(Plazo estimado: 110 días calendario). (Costo estimado: US $ 83,210.00)

 

El plazo estimado de la consultoría comenzará a regir desde el día siguiente que se cumplan las siguientes condiciones: i) Suscripción del

contrato derivado de la presente contratación. ii) Suscripción del contrato con la(s) firma(s) consultora(s) a cargo de la elaboración de los

expedientes técnicos. iii) Comunicación formal a la firma consultora del inicio del servicio.

 

El costo estimado es el especificado; sin embargo, no existen límites superior ni inferior a dicho monto. En el marco de un futuro proceso de

Solicitud de Propuesta, la firma consultora formulará su propuesta en base a sus propias estimaciones.

 

La firma consultora o Asociación en Participación Consorcio o Asociación (APCA) deberán acreditar como mínimo lo siguiente:

 

EXPERIENCIA GENERAL DE LA FIRMA CONSULTORA EN LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

 

La firma consultora deberá acreditar una experiencia mínima de tres (3) veces el valor referencial en la supervisión de elaboración de

expedientes técnicos en general, en los últimos siete (7) años a la fecha de presentación de propuestas.

 

Haber efectuado la supervisión como mínimo de una (1) vez el expediente técnico de restauración y/o conservación de edificación y/o

edificaciones en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación de épocas colonial, republicana y contemporánea. 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA FIRMA CONSULTORA EN LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

 

La firma consultora deberá acreditar una experiencia mínima de una (1) vez el valor referencial en la supervisión de elaboración de

expedientes técnicos iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, en los últimos siete (7) años, contabilizados a la fecha de

presentación de las propuestas.

 

Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes:

 

Restauración de infraestructura de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación de épocas colonial,

republicana y contemporánea.

Puesta en valor de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación de épocas colonial, republicana y

contemporánea.

Rehabilitación de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación de épocas colonial, republicana y

contemporánea.

Conservación de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación de épocas colonial, republicana y

contemporánea.
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Mejoramiento de infraestructura de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación de épocas colonial,

republicana y contemporánea.

Diseño y/o remodelación y/o mejoramiento de espacios públicos y/o plazas y/o malecones y/o parques en áreas declaradas como

Patrimonio Cultural de la Nación.

 

Nota: Se consideran bienes integrantes del patrimonio cultural a: monumentos, sitio histórico de batalla, valor urbanístico de entorno,

inmueble de valor monumental, zona monumental, ambiente urbano monumental, zona histórico monumental, ambiente monumental,

zona paisajística de valor monumental, paisaje cultural histórico.

 

La Unidad Ejecutora 008: Proyectos Especial del Pliego 003: Ministerio de Cultura, invita a las firmas elegibles que cuenten con experiencia

en el objeto de la consultoría a expresar interés en brindar el servicio solicitado. Para ello, deberán solicitar la información correspondiente

al correo: adquisicionesbid@proyectoscultura.gob.pe (mailto:adquisicionesbid@proyectoscultura.gob.pe); a través del cual se les

remitirá los formularios e información a presentar.

 

Las firmas consultoras se podrán asociar con otras firmas con el fin de mejorar sus calificaciones. A efectos de establecer la lista corta, la

nacionalidad de la firma será la del país en que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en el caso de APCA, será la

nacionalidad de la firma que se designe como representante.

 

Las firmas consultoras o APCA serán seleccionadas conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la Selección y

Contratación de Consultores financiados por el BID, de acuerdo con la edición vigente GN-2350-15 y podrán participar en ella todas las

firmas consultoras de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas políticas, las que podrán consultarse en la WEB:

 https://projectprocurement.iadb.org/es (https://projectprocurement.iadb.org/es)

 

Las expresiones de interés acompañados de los formularios son declaraciones juradas no sustentadas en esta etapa de presentación de

expresiones de interés. Asimismo, al ganador del proceso se le solicitará la documentación sustentatoria para la suscripción del

contrato. Estos formularios deberán ser remitidos vía correo electrónico a las direcciones electrónicas indicadas hasta el 19 de octubre de

2022.

 

U.E. 008: Proyectos Especiales del Pliego 003: Ministerio de Cultura.

 

Contact information
UNIDAD EJECUTORA 008: PROYESTOS ESPECIALES DEL PLIEGO 003: MINISTERIO DE CULTURA

ALBERTO MÁXIMO PEREA PORTILLA

AV. JAVIER PRADO ESTE N° 2465, SAN BORJA

PERÚ

948800780

adquisicionesbid@proyectoscultura.gob.pe


Deadline

mailto:adquisicionesbid@proyectoscultura.gob.pe
https://projectprocurement.iadb.org/es
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19 Oct 2022

Date Posted
11 Oct 2022

Status *

Open

DB Reference No
IDB-P1084017-10/22

Loan No/Financing
CONTRATO N° 4892/OC-PE

Borrower/BID
GOBIERNO DEL PERÚ

Project Id
PE-L1246

Language
Spanish


Attachments
Docs. Ex. Int. 10.10.docx (https://devbusiness.un.org/system/files/Docs.%20Ex.%20Int.%2010.10.docx)

Related Notices and Contract Awards

* Definition of status types:
Open - Procurement notice is open for bidding;
Closed - Deadline has passed;
Cancelled - Procurement process is cancelled;
N/A - Not applicable, for General Procurement Notices with unspecified deadlines.

Please note that due to the difference in time zones, the actual deadline time may be a few hours earlier or later than when
the status changes from Open to Closed on the website. Please do not solely rely on the above status and take note of the
deadline in local time (found in the body of the text of each procurement notice).

(https://www.un.org/en/)

https://devbusiness.un.org/system/files/Docs.%20Ex.%20Int.%2010.10.docx
https://www.un.org/en/
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Development Business: Connecting you to a world of opportunities (/)

 (https://twitter.com/devbusiness)

 (https://www.linkedin.com/company/united-nations-development-business)






ABOUT US (/CONTENT/OUR-MISSION) CONTACT US (/CONTACT)

USER GUIDES (/CONTENT/WEBSITE-USER-GUIDES) MEMBERSHIPS (/CONTENT/JOIN-US)

COPYRIGHT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/COPYRIGHT/)

FRAUD ALERT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/FRAUD-ALERT/)

PRIVACY NOTICE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/PRIVACY-NOTICE/)

TERMS OF USE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/TERMS-USE/)
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