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Peru
Institution
Inter-American Development Bank

Project
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Title
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS: Obra N° 1 - “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y
Saneamiento Básico en el Centro Poblado San Pablo, Distrito de Tacabamba - Chota - Cajamarca

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

(Selección y Contratación de Consultores)

 

INSTITUCIÓN FINANCIERA:                         Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR – PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO

RURAL

PROGRAMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL – PIASAR

TIPO DE ADQUISICIONES:                           Servicios de Consultoría

SECTOR:                                                 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PAÍS DEL PROYECTO:                                            Perú

NOMBRE DEL PROYECTO:                          PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

PROGRAMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL – PIASAR

CONTRATO DE PRÉSTAMO Nº:                    4442/OC-PE

PROCESO DE SELECCIÓN DE                       Expresiones de Interés N° 003-2019

CONSULTOR Nº:                                     SCC Nº 003-2019- VMCS/PNSR/PIASAR

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE

CONTRATACION DE CONSULTOR:                     “SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS: Obra N° 1 - “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua

Potable y Saneamiento Básico en el Centro Poblado San Pablo, Distrito de Tacabamba - Chota -

Cajamarca”
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Obra N° 2 -“Ampliación y Rehabilitación del Servicio de Agua Potable e Instalación del Saneamiento

Básico en el Centro Poblado de Bajo Chalamarca, Distrito de Chalamarca - Chota - Cajamarca”

 

Durante el proceso de selección de servicios de consultoría arriba señalado, bajo el método de selección SCC Selección Basada en las

Calificaciones de los Consultores, la firma consultora indicada más abajo presentó propuestas. Los puntajes obtenidos por cada Propuesta

Técnica y de Precio, así como el puntaje final, se encuentran a continuación.

 

Firma Consultora:

 

N° Nombres de la firma o APCA Puntaje Propuesta

Técnico

Precio de la propuesta

en Soles S/

Puntaje Final

1 CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERIA S.A No cumplió con el sustento de la experiencia evaluada en la primera fase (Las

expresiones de interés, Formulario F3 y F4 experiencia general y especifica

respectivamente).

2 B&V CONSULTORES Y EJECUTORES SRL 100.00  518,953.10 100.00

 

Cualquier Consultor participante que desee conocer las razones por las cuales su propuesta no fue seleccionada, podrá solicitar información

adicional sobre su propuesta con una solicitud formal a la siguiente dirección Av. Alfredo Benavides N° 395 (piso7)- Miraflores, Lima-Perú

 

Firma Adjudicada:                              B&V CONSULTORES Y EJECUTORES SRL

País de la firma adjudicada:              PERUANA

Monto del Contrato:                          S/ 518,953.10 (Quinientos Dieciocho mil Novecientos Cincuenta y Tres con 10/100), incluyendo Impuestos.

Duración del Contrato:                      Obra 1: 180 días calendarios

                                                                Obra 2: 210 días calendarios

 

Date Posted
14 Jan 2020

DB Reference No
IDB-C453707-01/20

Loan No/Financing
4442/OC-PE
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