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1. Antecedentes y Justificacion

1.1 El Sector Social (SCL) cuenta con un equipo multidisciplinario convencido de que invertir en la gente
es el camino para mejorar vidas y superar los desafios del desarrollo de América Latina y el
Caribe. Junto con los paises de la regidn, el Sector Social construye soluciones de politica publica
para reducir la pobreza y para mejorar los servicios de educacién, trabajo, proteccion social y
salud que los ciudadanos reciben. El trabajo del Sector tiene como objetivo impulsar una region
mas productiva con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y con una mayor
inclusion de las poblaciones mas vulnerables.

1.2 La Division de Educacién del Sector Social apoya los sistemas educativos de los paises de América
Latina y el Caribe para alcanzar cinco dimensiones que contribuirdn a que tengan éxito en la
promocién de la ensefianza y el aprendizaje efectivos entre todos los nifios y jovenes. La ventana
del sector privado del BID también financia proyectos para ampliar las oportunidades educativas
para estudiantes de bajos ingresos.

1.3 En noviembre del 2020, dos huracanes afectaron de manera extremadamente severa la Costa del
Caribe de Nicaragua. El huracan Eta causé inundaciones y deslizamientos de tierra catastroéficos
en la Costa del Caribe del pais. Apenas dos semanas mas tarde, el huracdn lota tocé tierra en la
misma area geografica, registrandose como el huracdn mas fuerte que ha afectado Nicaragua
(INETER, 2020). Al seguir practicamente la misma trayectoria en un periodo de apenas dos
semanas, las principales afectaciones de Eta e lota estan geogréficamente concentradas en la
Regidon Auténoma de la Costa Caribe Norte (RACCN). Los efectos combinados de los dos
huracanes crearon la mayor destruccién por un evento climatoldgico en Nicaragua desde el
huracan Mitch (UNOCHA, 2021).

1.4 En el sector educativo, los impactos de los huracanes incluyen dafos y pérdidas de infraestructura,
mobiliario, equipos e insumos, los cuales impiden la prestaciéon de servicios educativos y de
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alimentacion escolar. Estos efectos de los huracanes se suman a un impacto socioeconémico a
raiz de la crisis sanitaria directa de la pandemia de COVID-19 y de los esfuerzos por controlar su
expansidén, que estan afectando la economia de Nicaragua. Tiempos de desesperacion
econdmica tienden a afectar de manera particularmente severa a los nifios y nifas. Frente a la
disminucién de ingresos, las familias gastan menos en alimentos, especialmente en los mas
saludables, lo cual tiene consecuencias irreversibles para el desarrollo cognitivo, fisico y
socioemocional de los nifios y nifias (UNICEF, 2014).

1.5 En este contexto, con fondos humanitarios del BID el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

canaliza alimentacidn a nifios y nifias en RACCN a través del PINE (NI-L1163).t Sin embargo, para
el disefio de una respuesta de desarrollo de mediano plazo, hay una escasez de datos sobre
cobertura, calidad y resultados nutricionales de la situacion de los nifios y nifias afectados por la
crisis.

1.6 En respuesta a la falta de datos, entre agosto y diciembre del 2020, el BID colaboré con los

ministerios de salud y educacién (MINSA y MINED) en la recoleccidon de una encuesta de 4.005
estudiantes en 271 centros educativos en el Corredor Seco de Nicaragua, un area geografica
altamente afectada por el cambio climatico (NI-T1278). Los hallazgos indican fuertes efectos de
la pandemia del COVID-19, con 7 de 10 hogares que vieron sus ingresos afectados, de los cuales
80% tuvieron que disminuir su consumo de alimentos. Ademas, la pandemia llevé a que 8,9% de
los padres sacaran a sus hijos de la escuela para trabajar. La disminucidn de los ingresos, junto
con la ausencia de los nifios y nifias en las escuelas (el cual implica que no reciben la alimentacion
del colegio), lleva a una mala alimentacidn en los nifios agravando de esta forma los problemas
de salud y aprendizaje ya existentes entre los nifios y nifas del Corredor Seco.

1.7 El estudio muestra que la prevalencia de anemia en nifios y nifias de 6-14 afos es alta comparada

con los niveles en otros paises de la regién, acercdndose a los niveles de paises de bajo nivel
socioecondmico en Africa y Asia. Mientras que la anemia se observa mayormente en los nifios
mas pequefios (6 a 11 afios), la desnutricidn crénica se observa mas en los niflos mayores (12 a
14 afios). La prevalencia de anemia moderada y desnutricidn crdnica se agrava en los hogares
con menor nivel socioecondmico y en los hogares del area rural. La obesidad también es un
problema de salud existente entre los nifios y nifias del corredor seco. Sin embargo, a diferencia
de los nifios y niflas con desnutricion y anemia moderada, nifios y nifias del area urbana tienen
una mayor probabilidad de estar con obesidad. Los problemas de nutricién en los nifios y nifas
tienden a estar explicados en parte por la falta de conocimiento sobre la alimentacién saludable.
La probabilidad de estar con obesidad y de estar con desnutricién crénica es mas alta en hogares
donde los padres no conocen lo que es la alimentacidn saludable y en hogares donde no se
consume el numero adecuado de comidas al dia. Asimismo, el estudio muestra que tanto nifnos
y nifias con anemia moderada, como niflos y nifias con desnutricion crénica, tienen una mayor
probabilidad de distraerse en clase, no captar indicaciones, y por tanto tener un rendimiento
académico bajo.

La encuesta del Corredor Seco proporciona informacién de que serd imprescindible en el disefio
de una respuesta de politica para mejorar el bienestar de nifios y nifias de edad escolar en el
Corredor Seco. En el contexto de la actual crisis en RACCN, el BID y el Gobierno desean ampliar

1 En Nicaragua, los servicios educativos han permanecido abiertos a lo largo de la pandemia de COVID-19.
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DB

la encuesta recolectada en el Corredor Seco a la Costa del Caribe. Los datos ayudardn a entender
mejor la situacidn de los nifios y las nifias de edad escolar en los municipios de este departamento
para poder disefiar una respuesta de politica.

2. Objetivos

2.1. El objetivo de la consultoria es evaluar el estado nutricional en las poblaciones escolares
vulnerables de Nicaragua, afectadas en 2020 por la pandemia COVID-19 y dos huracanes. Los
recursos de la TC se utilizaran para financiar una encuesta a los beneficiarios del Programa Integral
de Nutricién Escolar (PINE) en la Costa Caribe de Nicaragua. La Firma Consultora (FC) apoyara el
disefio y desarrollo de un diagnéstico del estado nutricional y de las practicas alimentarias y
nutricionales de la poblacién en edad escolar de una muestra representativa de nifios y nifias
segun el indice de talla/edad, indice de masa corporal y pruebas de hemoglobina, a fin de conocer
los problemas nutricionales causados por el déficit o exceso en el consumo de alimentos y de
micronutrientes. La FC realizard una muestra representativa de 2,500 estudiantes de los grados
primero a quinto, distribuida en 100 centros educativos en la costa de Caribe.

2.2. La FC realizard un disefio de muestra probabilistico, en tres etapas: En todos los municipios se
realizard la selecciéon de centros educativos (primera etapa) con probabilidad proporcional al
tamafio, al interior de estos se seleccionaran secciones (segunda etapa) con muestreo aleatorio
simple y dentro de estas se seleccionaran estudiantes (tercera etapa) con muestreo aleatorio
simple. En el cuestionario, la FC incluira mddulos sobre: Estado nutricional de los estudiantes;
Caracterizacidn del Hogar; Caracterizacion del centro educativo; Asistencia escolar y Percepcién
del rendimiento de los estudiantes.

3. Alcance de los Servicios

3.1. Los servicios se realizardn durante 12 meses ejecutivos, incluyendo la realizacién de una
encuesta en una muestra representativa de 2,500 estudiantes de los grados primero a quinto,
distribuida en 100 centros educativos en la costa de Caribe.

4. Actividades Clave

4.1. Crear un plan de trabajo en el que se aclaren los diferentes elementos, tiempos y materiales para
el proceso de evaluacidn sobre el estado nutricional de la poblacidn en edad escolar de la costa
caribe de Nicaragua.
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4.2. Reuniones. Agendar y sostener reuniones con autoridades de los ministerios de Educaciény
Salud de Nicaragua para la coordinacion del levantamiento de la informaciéon en campo y el
analisis de los resultados.

4.3. Muestreo: La firma contratada propondra una estrategia de muestreo aleatorio que permita
obtener representatividad estadistica para medir el estado nutricional de la poblacién de nifios
en edad escolar en la Costa Caribe. Calculos preliminares realizados por el equipo del proyecto
sugieren que el estudio podria realizarse con una muestra de aproximadamente 100 escuelas (y
2.500 nifios. Dicha estrategia incluira:

4.4. Seleccion de las escuelas a muestrear: Definicion de las unidades de muestreo primarias,
secundarias y/o subsiguientes, asi como los criterios de estratificacion muestral
(sociodemograficos, nutricionales, de desempefio académico, etc.) a utilizar.

4.5. Seleccién de los nifos gue seran sujeto de mediciones: Identificacidn de los criterios de seleccidn
de los nifios que serdn evaluados en cada escuela seleccionada dentro de la muestra. Esta debe
tomar en consideracion balance en género y centrarse en los rangos de edad de aquellos nifios
gue tengan mayor representacién etaria en la poblacién escolar en la Costa Caribe.

4.6. Construccion de los pesos poblacionales: Se definira la estrategia para estimar pesos
poblacionales que permitan hacer inferencia estadistica con representatividad estadistica a nivel
de las escuelas y nifos.

4.7. Actividades relativas al diagndstico nutricional: (i) Formular una estrategia para el levantamiento
de informacién en campo que incluya protocolos de investigacién con referencia a la seleccidn
de la muestra representativa de nifos. Dicha propuesta debe incluir referencia explicita a los
indicadores que se produciran. (ii) Identificar, capacitar, organizar y supervisar los equipos
técnicos para la aplicacidn de los instrumentos de investigacion; (iii) Validar con las autoridades
(MINED/MINSA) la propuesta de levantamiento de los datos cuantitativa; (iv) Implementar los
protocolos de medicién de peso, talla, indice de masa corporal y hemoglobina en la muestra
seleccionada de nifios. (v) Monitorear los procesos de elaboraciéon de los estudios y revisar los
productos e informes que presente los equipos de investigacion en campo, brindando
observaciones y aportes pertinentes para que se ajusten a los alcances y calidad
requerida. (vi) Sistematizar los resultados de las mediciones realizadas en una base de datos que
permita identificar a los nifios evaluados y construir sus perfiles agregados por escuela, géneroy
edad. (vii) Documentar el proceso de la investigacion en sus diferentes fases y analizar y
presentar sus resultados.

4.8. Actividades relativas al diagndstico de condiciones socioecondmicas y de desempefio académico
de los nifios: Implementar la estrategia para el levantamiento de informacién en campo sobre la
base de los protocolos de investigacion que el equipo del proyecto otorgara a la firma
seleccionada. Dicho protocolo se basa en la recopilacion de informacion que proveerian los
maestros y/o directores de las escuelas sobre las condiciones socioecondmicas y del desempefio
académico de los nifios que participan en las mediciones.
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4.9. Condiciones socioeconomicas medirian percepciones de los docentes respecto a: condiciones de
la vivienda; tamafo del ntcleo familiar; niveles de pobreza; actividades econdmicas de los
padres; grado de involucramiento de los padres en las actividades de la escuela; distancia del
hogar a la escuela y tiempo en llegar a la escuela; disponibilidad de medios para atender a la
escuela;

4.10. Desempefio académico se mediria con referencia a ausentismo escolar, rating del estudiante en
relacidon con sus compafieros de clase (matematicas y lenguaje por separado); percepcidn sobre
los niveles de concentracion.

4.11. La estrategia de recoleccién de la informacidn involucraria incentivos monetarios a los maestros
para completar de forma detallada y precisa un cuestionario que responde a
preguntas especificas para cada nifo.

4.12. La firma participaria en un piloto para probar la efectividad del instrumento de medicién a los
efectos de recopilar la informacion deseada.

4.13. Recopilar los cuestionarios por escuela y sistematizar los resultados de las mediciones
realizadas en una base de datos que permita identificar a los nifios evaluados y construir sus
perfiles agregados por escuela, género y edad.

4.14. Documentar el proceso de la investigacidon en sus diferentes fases y analizar y presentar sus
resultados.

4.15. Sentar las bases para un seguimiento longitudinal de los encuestados (recolectando elementos
como: numeros de estudiantes, correo electrénico, nimero telefénico/celular, cuentas de redes
sociales de los padres, entre otros que puedan ser relevantes)

4.16. Asistencia a reuniones de coordinacion con el equipo del BID o las autoridades clave parala TC
(En momentos previos y durante la ejecucion del proyecto se realizaran reuniones semanales de
coordinacion y supervision de campo con representantes de MINSA, MINED y Hacienda).

5. Resultados y Productos Esperados

Los resultados esperados son:

. Investigacion de informacion estadistica sobre el estado nutricional de nifios en
edad escolar en los departamentos priorizados en la Costa del Caribe de Nicaragua.

. Elaboracién de instrumentos y protocolos de investigaciéon cuantitativa.

. Elaboracién de muestra representativa para estudio cuantitativo y estudio
cualitativo.

. Identificacion, formacidn y supervision de equipos técnicos de investigacidon en

campo.
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. Supervisidn de fase de recopilacion de data. 0O Control de calidad sobre
la data recopilada.

. Sistematizacion de data.

. Elaboracién y presentacidn de informes de resultados.

. Apoyo en la gestion de permisos o autorizaciones para la realizacion de las
investigaciones.

. Asistencia a reuniones de coordinacién con autoridades clave.

Los productos esperados son:
. Documento de Protocolo de Investigacién cuantitativa del estado nutricional de
nifos en edad escolar en departamentos priorizados de la Costa del Caribe de Nicaragua,
incluyendo indicadores a medir y metodologia de investigacion.

. Documento con instrumentos cuantitativos y cualitativos para llevar a cabo la
investigacion.

. Documento con disefio muestral para el estudio cuantitativo y cualitativo.

. Documento con plan de trabajo para realizacidn de la investigacidn en campo con

cronograma, recursos humanos, presupuesto, plan de formacién, instrumentos para
levantamiento de data, plan de supervision y calidad de la informacién, entre otros.

. Bases de datos sobre estado nutricional, condiciones socioecondmicas y
desempeno académico de los estudiantes
. Informe de resultados de investigacidn cuantitativa.

6. Calendario del Proyecto e Hitos

6.1. La firma deberd proporcionar actualizaciones quincenales por escrito sobre el progreso del
trabajo. Los hitos son:

. Producto #1: Propuesta de investigacion cuantitativa (diagndstico) e indicadores
de una muestra representativa del estado nutricional de la poblacién escolar en la Costa
Caribe sobre conocimientos y practicas alimentrias en una muestra de las escuelas en la Costa
Caribe, asi como barreras al cambio de comportamiento.

. Producto #2: propuesta técnica para la definicion de la muestra para la
investigacion cuantitativa del estado nutricional (metodologia de muestreo,
representatividad, tamafio de la muestra, entre otros criterios) y de la investigacion
formativa.

. Producto #3: plan de implementacidn de la investigacién cuantitativa que incluya
cronograma, presupuesto, hitos, mapeo territorial, plan de recursos humanos, plan de
formacion de encuestadores, plan de supervision, plan de control de calidad de datos, plan
de procesamieto de datos, y prueba piloto.

. Producto #4: Informe de prueba piloto de la evaluacidn cuantitativa.

. Producto #5: Informe de resultados de la encuesta nutricional e base de datos con
libro de cddigos
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7. Requisitos de los Informes

7.1. Todos los materiales producidos durante y para esta consultoria:
i serdn entregados en copias impresas y electrdnicas (los archivos Zip no seran aceptados

como informes finales): ii. seran propiedad del BID (derecho de autor), incluido el derecho a
producir, distribuir,
difundir y publicar, a pesar de la terminacién de la consultoria.

8. Criterios de aceptacion

8.1. Los informes entregados como parte de esta consultoria corresponden a los productos
establecidos en los Términos de Referencia. Dichos productos deben ser entregados en formato
Word u otro formato editable, y las bases de datos deben entregarse integramente para su
posterior analisis estadistico. Las bases de datos son de caracter confidencial y no podran ser
compartidas por la firma consultora fuera del alcance de esta consultoria.

Las bases de datos con informacidn cuantitativa de la poblacién escolar debera ser manejada de forma

estrictamente confidencial y utilizada por la firma consultora sélo para los efectos de esta

consultoria.

9. Otros Requisitos

9.1. Las bases de datos con la informacién de la encuesta deberdan ser manejada de forma
estrictamente confidencial y utilizada por la firma consultora sélo para los efectos de esta
consultoria.

10. Supervision e Informes

10.1. La firma consultora deberd reportarle y serda supervisada por Emma Naslund-Hadley
(emman@iadb.org), lider del equipo de proyecto, y en algunos casos a miembros del equipo del
proyecto en caso de designacion, con quienes deberan acordar el plan de trabajo, cronograma de
la consultoria, fechas para la entrega de productos, y con quien la firma debera realizar las
coordinaciones correspondientes para la ejecucién del contrato.

11. Calendario de Pagos

11.1.Las condiciones de pago se basaran en los hitos o entregables del proyecto. El Banco no espera
hacer pagos por adelantado en virtud de contratos de consultoria a menos que se requiera una
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cantidad significativa de viajes. El Banco desea recibir la propuesta de costos mds competitiva
para los servicios descritos en el presente documento.

11.2.La Tasa de Cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicara para las conversiones necesarias
de los pagos en moneda local.

Plan de Pagos

Entregables %
1. Plan de Trabajo (una vez sea 20%
aprobado)
2. Reporte de la revisidn de la 10%

informacion sobre la
desnutricion en Nicaragua
(segun los criterios descrito
anteriormente)

3. Materiales y Elementos 20%
necesarios para el proceso de
encuesta (una vez sean
aprobados)

4. Reporte de progreso intermedio | 20%
(a la mitad del proceso de
levantamiento de datos) (una
vez sea aprobado)

5. Reporte e Informe final, 30%
incluyendo la base de datos
correspondiente (una vez sea
aprobado)

TOTAL | 100%
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Job Title: data analytical support for research on nutritional status of school children in
Nicaragua, Economics consultant in the Education Division
(NI-T1304)

The team’s mission: The Social Sector (SCL) is a multidisciplinary team convinced that
investing in people is the way to improve lives and overcome the development challenges in
Latin America and the Caribbean. Jointly with the countries in the region, the Social Sector
formulates public policy solutions to reduce poverty and improve the delivery of education,
work, social protection, and health services. The objective is to advance a more productive
region, with equal opportunities for men and women, and greater inclusion of the most
vulnerable groups.

The Education Division supports education systems of Latin America and the Caribbean
countries to reach five dimensions that will contribute to making them successful in promoting
effective teaching and learning among all children and youth. The IDB's private sector window
also finances projects to expand educational opportunities for low income students.

We support Latin American and Caribbean countries to ensure that:

1) High expectations guide education services;

2) Students entering the system are ready to learn;

3) All students have access to effective teachers;

4) All schools have adequate resources and are able to use them for learning; and

5) All graduates have the necessary skills to succeed in the labor market and contribute to
society.

Objective. The objective of this consultancy is to provide statistical and research support for
analytical work related to the nutritional status of school children in Nicaragua.

What you’ll do: The selected candidate will:

a. Assist in database management of experimental results, using STATA to merge and
clean a large dataset.

b. Conduct statistical analysis of sample diagnostic characteristics, including a quasi
experimental assessment of the impact of PINE in the Northern Caribbean Coast of
Nicaragua (RACCN).

c. Conduct literature review of related studies and theories to contextualize the relevance
of this study.

d. Describe methodology and implementation proceedings in the execution of contract
terms, with attention to implementation events that are important in interpreting final
results.

e. Write analytical notes of the study, including PINE.

f. Incorporate feedback into subsequent versions of the analysis throughout the
publication process.

Deliverables/Payments timeline:

| | Deliverable Description | Est. Date of Delivery | % of Payment |
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#1 Inception report/ workplan Describes activities and 10%
timelines (1 month after
signature of contract)

#2 | Report on initial data analysis 3 months after signature of 20%
contract
#3 | Report on final data analysis 4 months after signature of 40%
contract
#4 | Final report 6 months after signature of 30%
contract

Deliverables Payments timeline:

Deliverable Description % of Payment
#1 Inception report/ workplan 10%
#2 | Report on initial data analysis 20%
#3 | Report on final data analysis 40%
#4 | Final report 30%

What you’ll need:

e Citizenship: You are a citizen of one of our 48-member countries.

e Consanguinity: You have no family members (up to fourth degree of consanguinity
and second degree of affinity, including spouse) working at the IDB Group.

¢ Education: Master’s Degree or Equivalent in economics, statistics or similar field.

o Experience: A minimum of five (5) years of relevant professional experience or the
equivalent combination of education and experience.

e Languages: Fluent in English and Spanish.

Core and Technical Competencies: Highly skilled with STATA

Opportunity Summary:

e Type of contract: Product and External Services (PEC), Lump Sum.

o Length of contract: 39 days over a period 6 months.

e Starting date: November, 2021

e Location: External.

¢ Responsible person: Emma Naslund-Hardley Add Tittle of Specialist. Lead
Education specialist SCL/EDU.

e Requirements: You must be a citizen of one of the IDB’s 48 member countries and
have no family members currently working at the IDB Group.

¢ Travel Requirement: N/A.

Our culture: Our people are committed and passionate about improving lives in Latin-America
and the Caribbean, and they get to do what they love in a diverse, collaborative and stimulating
work environment. We are the first Latin American and Caribbean development
institution to be awarded the EDGE certification, recognizing our strong commitment
to gender equality. As an employee you can be part of internal resource groups that connect
our diverse community around common interests.


http://www.iadb.org/en/about-us/how-the-inter-american-development-bank-is-organized,5998.html?open_accordion=9
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We encourage women, afro-descendants, people of indigenous origins, and persons
with disabilities to apply.

About us: At the IDB, we’re committed to improving lives. Since 1959, we've been a leading
source of long-term financing for economic, social, and institutional development in Latin
America and the Caribbean. We do more than lending though. We partner with our 48-member
countries to provide Latin America and the Caribbean with cutting-edge research about
relevant development issues, policy advice to inform their decisions, and technical assistance
to improve on the planning and execution of projects. For this, we need people who not only
have the right skills, but also are passionate about improving lives.

Our team in Human Resources carefully reviews all applications.




