

Presupuesto Detallado

Componente	Unidad	Precio Unitario	Can-tidad	Financiamiento del BID / Fondo	Costo Total (US\$)
Componente I – Modelo Hidrogeologico de la Plain de Cul de Sac (RMPP)					
1.1 Adquisición de material cartográfico	Global			\$22,000	\$22,000
1.2 Honorarios personal técnico					\$0
1.2.1 Experto en SIG	Hombres-día	550	30	\$16,500	\$16,500
1.2.2 Experto en modelización matemática de acuíferos	Hombres-día	550	50	\$27,500	\$27,500
1.3 Gastos generales				\$0	\$0
1.3.1 Pasajes aéreos	Global	14,000	1	\$14,000	\$14,000
1.3.2 Viáticos	Global	13,000	1	\$13,000	\$13,000
1.3.3 Personal administrativo	Global	6,000	1	\$6,000	\$6,000
1.3.4 Alquiler oficina	Mes	2,000	4	\$8,000	\$8,000
1.3.5 Transporte local	Mes	2,000	4	\$8,000	\$8,000
1.4 Impresión de documentos	Global	5,000	1	\$5,000	\$5,000
Subtotal componente I				\$120,000	\$120,000
Componente II– Analisis de la disponibilidad de RRHH en la RMPP teniendo en cuenta distintos escenarios de Cambio Climático					
2.1 Honorarios Consultor individual experto en la gestión Recursos Hídricos	Hombre-día	550	30	\$16,500	\$16,500
2.2 Honorarios Consultor Individual experto en el impacto del CC en la disponibilidad de agua	Hombre-día	550	50	\$27,500	\$27,500
2.3 Honorarios consultor individual experto en infraestructuras hidráulicas	Hombre-día	550	30	\$16,500	\$16,500
2.3 Viáticos	Día	220	30	\$6,600	\$6,600
2.4 Impresión de documentos	Global	1,900	1	\$1,900	\$1,900
2.5 Pasajes aéreos	Global	11,000	1	\$11,000	\$11,000
Sub-total componente II				80,000.00	\$80,000
Componente III– Estudios de factibilidad de obras de regulación y captación en las cuencas de la riviére Momance y Grise					
3.1 Trabajos de topografía.	Global	40,000	1	\$40,000	\$40,000
3.2 Trabajos de geotecnia	Global	65,000	1	\$65,000	\$65,000
3.3 Trabajos de campo ambientales	Global	9,000	1	\$9,000	\$9,000
3.4 Honorarios profesionales					
3.4.1 Jefe de proyecto	Hombres-día	550	88	\$48,400	\$48,400
3.4.2 Ingeniero estructural	Hombres-día	550	20	\$11,000	\$11,000
3.4.3 Experto en equipamiento electromecánico	Hombres-día	550	10	\$5,500	\$5,500
3.4.4 Ingeniero hidráulico	Hombres-día	550	80	\$44,000	\$44,000
3.4.5 Equipo CAD	Hombres-día	250	172	\$43,000	\$43,000
3.4.6 Economista	Hombres-día	550	50	\$27,500	\$27,500
3.4.7 Experto social	Hombres-día	550	40	\$22,000	\$22,000
3.4.8 Experto ambiental	Hombres-día	550	40	\$22,000	\$22,000
3.4.9 Ingenieros locales	Hombres-día	200	262	\$52,400	\$52,400
3.5 Gastos generales					
3.5.1 Alquiler oficina en Port au Prince	Mes	2,000	6	\$12,000	\$12,000
3.5.2 Viáticos	Global	40,000	1	\$40,000	\$40,000
3.5.3 Pasajes aéreos	Global	42,500	1	\$42,500	\$42,500
3.6 Personal administrativo	Global	11,700	1	\$11,700	\$11,700
3.7 Edición e impresión	Global	4,000	1	\$4,000	\$4,000
Sub-total componente III				\$500,000	\$500,000
TOTAL				\$700,000	\$700,000