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SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERES
SERVICIOS DE CONSULTORIA

ESTE PROCESO ES SOLO PARA FIRMAS ECUATORIANAS

Actualizacidn a la publicacion del 29 de marzo y a la fecha limité de recepcidn de
expresiones de interés

Seleccion #: EC-T1410-P001

Método de seleccion: Seleccion Competitiva Integral

Pais: Ecuador

Sector: Desarrollo Urbano y Vivienda (CSD/HUD)

Financiacion - CT #: EC-T1410

Proyecto #: ATN/OC-17172-EC

Nombre del CT: Apoyo a la Preparacién del programa de Soluciones de Vivienda
Descripcidn de los servicios: “Automatizacién de procesos del Sistema Integral de Informacion de

Desarrollo Urbano y Vivienda (SIIDUVI): Acceso a vivienda y Andlisis de
factibilidad y viabilidad Programa Casa Para Todos (PCPT)

Enlace al documento TC: Documento de CT

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) esta ejecutando la operaciéon antes mencionada. Para esta
operacion, el BID tiene la intencion de contratar los servicios de consultoria descriptos en esta Solicitud de
Expresiones de Interés. Las expresiones de interés deberdan ser recibidas usando el Portal del BID para las
Operaciones Ejecutadas por el Banco http://beo-procurement.iadb.org/home antes de 21 de abril de 2019,
5:00 P.M. (Hora de Washington DC).

Los servicios de consultoria ("los Servicios") incluyen la automatizacién de los procesos de “Acceso a la
vivienda” y de “Analisis de factibilidad y viabilidad”, del macroproceso integral del Programa Casa Para
Todos, empleando tecnologias de plataforma abierta para desarrollar una solucion informatica web
progresiva. Se estima un presupuesto referencial de USD 200,000.00 y un plazo de ejecucién de seis (6)
meses para la realizacion de este tipo de servicios (fecha estimada de inicio Mayo-2019).

Las firmas consultoras elegibles serdn seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el
Banco Interamericano de Desarrollo: Politica para la Seleccién y Contratacién de Firmas Consultoras para el
Trabajo Operativo ejecutado por el Banco - GN-2765-1. Todas las firmas consultoras elegibles, segin se
define en la politica, pueden manifestar su interés. Si la Firma consultora se presentara en Consorcio,
designara a una de ellas como representante, y ésta sera responsable de las comunicaciones, del registro en
el portal y del envio de los documentos correspondientes.

El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios descritos a
continuacion donde se presenta un borrador del resumen de los Términos de Referencia de esta asignacion.
Las firmas consultoras interesadas deberan proporcionar informacion que indique que estan cualificadas
para suministrar los servicios (folletos, descripcion de trabajos similares, experiencia en condiciones
similares, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas consultoras
elegibles se pueden asociar como un emprendimiento conjunto o en un acuerdo de sub-consultoria para
mejorar sus calificaciones. Dicha asociacién o emprendimiento conjunto nombrara a una de las firmas como



http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-470943383-13
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-470943383-13
http://beo-procurement.iadb.org/home
http://beo-procurement.iadb.org/home
http://www.iadb.org/document.cfm?id=38988613
http://www.iadb.org/document.cfm?id=38988613
http://www.iadb.org/document.cfm?id=38988613
http://www.iadb.org/document.cfm?id=38988613

representante.

Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podran obtener informacién adicional en horario de
oficina, 09:00 a.m. - 5:00 PM, mediante el envio de un correo electrénico a: Beatriz Uribe — Especialista
Sectorial en Desarrollo Urbano y Vivienda (beatrizu@iadb.org) y Karina Calahorrano — Asociada de
Operaciones (karinac@iadb.org).

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Division: Desarrollo Urbano y Vivienda (CSD/HUD)
Atencidn: Beatriz Uribe — Especialista Sectorial

Av. 12 de Octubre y Cordero, Edificio World Trade Center, Torre B, Piso 9
Quito - Ecuador

Tel: +593 2 2996900

Email: beatrizu@iadb.org y karinac@iadb.org

Sitio Web: www.iadb.org

Resumen de los Términos de Referencia:

TERMINOS DE REFERENCIA

“Automatizacion de procesos del Sistema Integral de Informacién de Desarrollo Urbano y Vivienda (SIIDUVI):
Acceso a vivienda y Analisis de factibilidad y viabilidad Programa Casa Para Todos (PCPT)”

Pais: Ecuador

Proyecto: EC-T1410

Cooperacién Técnica (CT):  ATN/OC-17172-EC

Enlace web con el documento aprobado: Documento de CT

Nombre de la CT: “Apoyo a la Preparacion del programa de Soluciones de Vivienda”

1. Antecedentes y justificacion

1.1 Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (" BID " o "Banco") es la principal fuente de
financiamiento para el desarrollo econdmico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Proporciona
préstamos, subvenciones, garantias, asesoramiento sobre politicas y asistencia técnica a los sectores publico y
privado de sus paises prestatarios.

1.2  El articulo 375 de la Constitucion de la Republica del Ecuador establece que “corresponde al Estado ejercer la
rectoria de planificacidn, control, financiamiento y elaboracién de politicas de habitat y vivienda y que, para
garantizar el derecho al habitat y a la vivienda digna, el Estado, en todos sus niveles de gobierno, debe generar
la informacidn necesaria para el disefio de estrategias y programas que comprenden las relaciones entre
vivienda, servicios, espacio y transporte publico, equipamiento y gestién del suelo urbano, mantener un catastro
nacional integrado georreferenciado de habitat y vivienda; elaborar, implementar y evaluar politicas, planes y
programas del habitat y de acceso universal o la vivienda a partir de los principios de universalidad, equidad e
interculturalidad, con enfoque en la gestion de riesgos, mejorar la vivienda precaria, dotar de espacios publicos
y areas verdes, promover el alquiler en régimen especial y, desarrollar planes y programas de financiamiento
para vivienda de interés social”.

1.3 En el Informe Nacional del Ecuador de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas Sobre la Vivienda y el
Desarrollo Urbano Sostenible Habitat Il, se indica que el Ecuador es un pais donde aproximadamente el 70% de
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las viviendas se producen desde el sector informal a través de la autoconstruccidn, sin respetar normas
constructivas y/o de urbanismo.

La Mision Casa Para Todos es parte del Plan Toda Una Vida, proyecto emblematico de la Republica del Ecuador.
Basado en el Decreto Ejecutivo No. 11 de fecha 25 de mayo de 2017, que en su articulo 1, manifiesta: “Créase
la Misidon “Toda Una Vida” para garantizar los derechos de las personas en todo el ciclo de vida (...)”, en ese
sentido se fortalece la misién juridica y su objetivo. En virtud de lo expuesto, el Ministerio de Desarrollo Urbano
y Vivienda (MIDUVI) como ente rector en politicas de vivienda en el Ecuador, cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida de la poblacién nacional, presenta el modelo de Gestion de la “Misién Casa Para Todos” como un
instrumento de politica publica en materia de vivienda para el corto y mediano plazo, mismo que orientard a
los diversos agentes e instancias de la sociedad civil y del Gobierno Nacional a fin de disminuir el déficit
habitacional de viviendas, con especial énfasis en los quintiles de pobreza y vulnerabilidad, asegurando un
habitat seguro, resiliente e inclusivo.

Operacion de préstamo del BID. En la programacion de las operaciones del BID con Ecuador del 2018 se acordd
lainclusién de una Linea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversién (CCLIP) de tipo sectorial para apoyar
la continuidad de su politica de vivienda y fortalecer la capacidad del MIDUVI, en particular en la gestidn de la
ofertay la demanda de vivienda para hogares de bajos ingresos. Los siguientes factores justifican la intervencién
del BID en el programa propuesto.

El BID ha acordado con el Gobierno de Ecuador que la primera operacién bajo la CCLIP Sectorial sea un Préstamo
de Inversidn Especifica (ESP) hasta por US$93,9 millones. Esta operacién continuard atendiendo hogares pobres
y vulnerables, dentro del programa CPT, el marco de la politica de vivienda del MIDUVI. CPT fomenta la
produccidn de vivienda con valores de hasta US$70 mil para atender el déficit habitacional de 230 mil hogares
de bajos recursos. CPT diferencia dos segmentos acordes a la capacidad de pago de los hogares, dando mayor
apoyo a los hogares con menos recursos. En el primero ofrece subsidios monetarios directos para financiar la
construccion de una vivienda nueva o para completar la cuota de entrada a un crédito hipotecario con tasa
subsidiada para adquirir vivienda de hasta US$40 mil. En el segundo amplia el acceso a crédito para adquisicion
de una vivienda, o compensa la tasa de interés en créditos de los hogares, para adquirir vivienda de US$40 mil
a USS70 mil. Los recursos de esta primera operacidn financiaran al primer segmento.

Para asegurar la gestion eficiente y transparente del primero crédito, asi como los recursos por aprobarse en el
contexto de la CCLIP, el MIDUVI busca mejorar sus sistemas de estandarizaciéon y automatizacion de procesos
de implementacién, monitoreo y evaluacién. Para la implementacién de la presente operacion dentro del marco
del CPT, el MIDUVI ha propuesto potenciar la funcionalidad del Sistema Integrado de Informacién de Desarrollo
Urbano y Vivienda (SIIDUVI). El SIIDUVI permitira (i) optimizar el manejo de los procesos relacionados con la
demanda de vivienda, especialmente la gestién de las postulaciones y seleccidn de los potenciales beneficiarios;
y (ii) gestionar la oferta con incentivos para promover mayor competencia e innovacion técnica por parte de los
Promotores o Ejecutores de Vivienda (PEV), e integrar la produccién de vivienda con instrumentos de gestion
de suelo, incluyendo sistemas de catastro nacional y subnacional. Finalmente, el MIDUVI necesita
institucionalizar la colaboracion con el Ministerio de Inclusién Econdémica y Social (MIES) en la atencién de los
hogares en pobreza y extrema pobreza, asi como con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades
(CONADIS) para la atencidn de hogares con miembros con discapacidad, potenciando asi los resultados de las
politicas de vivienda y de inclusién social

Con respecto a la seleccidn y priorizacion de beneficiarios, actualmente el Ecuador cuenta con un Registro Social
a nivel nacional de 2.375.754 familias conformadas por 7.813.524 personas, que permite identificar las
condiciones en que se encuentran las familias en términos de vivienda, educacidn, empleo, y acceso a servicios.
La entidad encargada de administrar esta base de datos es la Secretaria de Planificacion y Desarrollo
(SENPLADES).

Con respecto a calificacién de promotores y proyectos, mediante Decreto Ejecutivo No. 681 de 25 de febrero
de 2019 se emite el Reglamento para el Acceso a Subsidios e Incentivos del Programa de Vivienda de Interés
Social y Publico en el marco de la intervencidn “Casa Para Todos”; sobre cuya base el MIDUVI emitié el 26 de
febrero de 2019 los Acuerdos Ministeriales Nos.: 003-19 Reglamento para el Proceso de Calificacién de
Proyectos de Vivienda de Interés Social y 004-2019 Reglamento para la Validacion de Tipologias y Planes Masa
para Proyectos de Vivienda de Interés Social.



1.10 En su estado actual, el SIIDUVI esta desarrollado con tecnologia Java EE 6 y base de datos PostgreSQL 9. El
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SIIDUVI automatiza parcialmente los procesos de Emisidon de bonos de vivienda y de Calificacion de proyectos
de vivienda. Sin embargo, actualmente no brinda soporte informatico para los procesos del Modelo de gestidn
integral de la Misién Casa Para Todos.

En este contexto, la operacién de crédito del BID contiene un componente de Fortalecimiento Institucional, el
cual, entre otras actividades, contempla el financiamiento de mejoras técnicas, tecnoldgicas y de proceso en el
SIIDUVI, enfocadas en: (i) médulo de acceso, para registrar, determinar elegibilidad, calificar, priorizar
beneficiarios y asignar y entregar los subsidios; (ii) médulo de oferta, para registrar, calificar, adjudicar y evaluar
los PEV; vy (iii) optimizacién del banco de suelos, para almacenar informacién cartografica de suelos disponibles
y evaluar sus condiciones de accesibilidad y vulnerabilidad a riesgos. Estas actividades representan tan solo una
primera ronda de posibles mejoras al SIIDUVI, y contemplan ademas el fortalecimiento al talento humano para
su gestion efectiva, tanto en ‘escritorio’ como en territorio.

En el marco de las mejoras que se financiaran bajo el Componente de Fortalecimiento Institucional, la presente
consultoria comprende: elaborar un Plan de Mejora inicial, incluyendo un diagndstico del estado actual de los
sistemas del MIDUVI; y, una serie de mejoras iniciales necesarias para asegurar que la institucidon cuente con el
soporte informdtico adecuado para manejar de manera eficaz, eficiente y transparente su informacién. En
términos de mejoras, el alcance de esta consultoria se acota a la automatizacién de los primeros dos procesos
agregadores de valor del macroproceso del Modelo de gestidn integral de la Misién Casa Para Todos: Acceso a
la vivienda y de Andlisis de factibilidad y viabilidad.

Objetivos

Desarrollar un Plan de Mejora inicial para el SIIDUVI.

Realizar la automatizacidn inicial de los procesos de Acceso a la vivienda y de Andlisis de factibilidad y viabilidad
del macroproceso integral del Programa Casa Para Todos, empleando tecnologias de plataforma abierta para
desarrollar una solucién informatica web progresiva.

Alcance de los servicios

Alcance técnico:
3.1.1 Actualizacion y/o elaboracion a nivel 1 los Diagramas BPMN 2.0 de los procesos a ser automatizados.

3.1.2 Elaboracién la Especificacién funcional de la solucién, mediante historias de usuario y bocetos
complementarios.

3.1.3 Elaboracién la Arquitectura esencial de la solucién, misma que incluird al menos los siguientes modelos:

3.1.3.1 Modelo de casos de uso del sistema: diagrama de casos de uso a nivel 1, a fin de modularizar
funcionalmente la solucién.

3.1.3.2 Modelo arquitecténico de la solucién: diagrama y especificacién de los patrones
arquitecténicos, tecnologias e integraciones que constituyen la solucidn.

3.1.3.3 Modelo de datos: diagramas entidad relacidn a nivel ldgico.

3.1.3.4 Modelo de implementacién y despliegue: diagrama y especificacion de la configuracién de la
plataforma de software base y de la infraestructura requerida para soportar la solucién en los ambientes
de pruebas, preproduccién y produccidn, considerando la carga de usuarios estimada para la operacion
de la solucion en los siguientes 3 afnos posteriores a la puesta en produccion del sistema.

3.1.4 Elaboracién del Cronograma general de actividades y el Plan de liberacion de la solucién, misma que
debe desarrollarse, de acuerdo con lo que indica el marco de trabajo Scrum, es decir, de manera
progresiva e incremental.

3.1.5 Desarrollo de la Solucién informatica que automatice los procesos de “Acceso a la vivienda” (con 2
subprocesos) y “Analisis de factibilidad y viabilidad” (con 2 subprocesos). El desarrollo debe realizarse
conforme a los lineamientos metodoldgicos y a los requisitos técnicos indicados en el presente
documento. El alcance funcional que debera cubrir la automatizacién también debera incluir, a mas de
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los procesos y subprocesos indicados, 5 médulos transversales (Autenticacion y autorizacidn, Consultas,
Reportes y Analisis de datos (herramienta para integracion de datos, reportes y B, licenciada para 8
usuarios de consulta y 2 usuarios para definicion de reportes y tableros), Monitoreo-Auditoria, y
Configuracion). Ademas, a nivel de productos, la empresa consultora debera entregar las herramientas
para desarrollo (repositorios y servidor de integracién continua) con el cédigo fuente, configuraciones y
binarios generados a lo largo del proceso de desarrollo.

Realizacidn del aseguramiento y control de calidad de la solucién desarrollada, en concordancia con los
lineamientos metodoldgicos, mediante los sets de pruebas necesarios para garantizar la calidad de las
aplicaciones desarrolladas de acuerdo con los Requisitos técnicos (indicados en el presente documento)
y el correcto cumplimiento de la Especificacién funcional y de la Arquitectura elaboradas.

Elaboracidon de los Manuales de usuario de la solucion, en formato de texto editable (Wiki o Microsoft
Word) y en video (con locuciéon en idioma espaiiol).

Elaboracién de los Manuales técnicos de la solucidon: Manual de instalacién y configuraciéon, Manual de
programacion y mantenimiento, Manual de afinamiento, Manual de recuperacion ante fallos.

Certificacién las entregas parciales o incrementos de la solucién, indicadas en el Plan de liberacién,
mediante la validacidn de su correcto funcionamiento y calidad en el ambiente de preproduccion. De
este trabajo derivan los respectivos Informes de certificacidn, a los cuales se debe anexar los Informes
de incidencias reportadas y resueltas en desarrollo correspondientes.

3.1.10 Estabilizacidn de las entregas parciales o incrementos de la solucidn, indicadas en el Plan de liberacidn,

conforme se desplieguen en el ambiente de produccién. De este trabajo derivan los respectivos
Informes de estabilizacidn, a los cuales se debe anexar los Informes de incidencias reportadas y resueltas
en estabilizacién correspondientes.

3.1.11 Elaboracién el Informe final de puesta en produccion de la solucidn, una vez que se haya estabilizado la

misma en el ambiente productivo. El criterio para considerar que la solucién se encuentra estable, sera
gue no se reporte ninguna incidencia de severidad mayor por un periodo de 15 dias calendario. Junto
con el Informe final de puesta en produccién de la solucidn, se debe entregar la Cesion de la propiedad
intelectual de la solucién a nombre de la Institucién requirente, y la Arquitectura final de la solucidn
(finalmente implementada y desplegada en produccién), la cual debe contener los modelos y diagramas
de la Arquitectura esencial, debidamente actualizados.

3.1.12 Entrega del Acta de garantia técnica de la solucién, conforme a la cual, la empresa consultora debe

brindar soporte y garantia contra defectos de implementacién y configuracidn de la solucidén, por un
periodo de un afio calendario a partir de la firma del acta de entrega-recepcion definitiva. El soporte y
la garantia deben cumplir con el acuerdo de niveles de servicio incluido indicado por la Institucion
requirente a la firma del contrato.

3.1.13 Realizacidon de la respectiva transferencia de conocimiento sobre la tecnologia empleada para

desarrollar la solucién y sobre el disefio e implementacidn de la misma. Esta transferencia de
conocimiento se debe realizar mediante al menos 2 Talleres tedrico-practicos de 16 [h] de duracidn
(cada uno), para un maximo de 20 asistentes por taller, en las instalaciones de la Institucion requirente.

3.2 Duracion del contrato: 6 meses calendario.

3.3 Monto de la consultoria: $200,000.00 (incluido IVA).

3.4 Lugar de trabajo: La empresa consultora debera contar con los equipos y herramientas necesarias para

desarrollar la solucidn. La Institucién requirente proporcionara el espacio fisico, servicios, conectividad
y facilidades tecnoldgicas para que el personal de la empresa consultora trabaje en sitio en horario
laborable, en las oficinas de la Institucién requirente.

3.5 Calificaciones de la firma consultora: La empresa consultora deberd acreditar que cuenta con las
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siguientes capacidades y experiencia:

Experiencia verificable en los Ultimos 5 afios en desarrollo de soluciones informaticas para automatizar
procesos en sector publico.



4.1

3.5.2

3.5.3

Experiencia verificable en los ultimos 5 afios en desarrollo de software empleando las tecnologias
indicadas en los Requisitos técnicos del presente documento.

Experiencia verificable en los ultimos 5 afios en desarrollo de software empleando los marcos de
referencia y prdcticas indicadas en los Lineamientos metodoldgicos del presente documento.

3.6 Personal clave requerido:

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

Un (1) Jefe de Equipo y Product Owner, que deberd cumplir con los siguientes requisitos: titulo académico
de tercer nivel en Sistemas Informaticos, Ingenieria de Software, Computacién o una carrera similar; titulo
de cuarto nivel (Master) en Gestidn de Tl, Gerencia de Tl o programas similares; un minimo de 8 afios de
experiencia profesional general en el dmbito de las tecnologias de informacién y la Ingenieria de Software.
Se valorara especialmente afios de experiencia profesional especifica en coordinaciéon de equipos o
unidades responsables de la ejecucién de proyectos tecnolégicos y de desarrollo de software para sector
publico en Ecuador.

Tres (3) profesionales para el rol de Especialista en desarrollo de front-end, que deberan cumplir con los
siguientes requisitos: titulo académico de tercer nivel en Sistemas Informaticos, Ingenieria de Software,
Computacién o una carrera similar; un minimo de 3 afios de experiencia profesional general en desarrollo
de software; un minimo de 2 afos adicionales de experiencia profesional especifica en desarrollo de
software con las tecnologias de front-end indicadas en los Requisitos técnicos del presente documento.

Dos (2) profesionales para el rol de Especialista en desarrollo de back-end, que deberan cumplir con los
siguientes requisitos: titulo académico de tercer nivel en Sistemas Informaticos, Ingenieria de Software,
Computacién o una carrera similar; un minimo de 5 afios de experiencia profesional general en desarrollo
de software; un minimo de 3 afos adicionales de experiencia profesional especifica en desarrollo de
software con las tecnologias de back-end indicadas en los Requisitos técnicos del presente documento.

Un (1) profesionales para el rol de Ingeniero de pruebas y Documentador, que deberd cumplir con los
siguientes requisitos: titulo académico de tercer nivel en Sistemas Informaticos, Ingenieria de Software,
Computacién o una carrera similar; un minimo de 3 afios de experiencia profesional general en desarrollo
de software; un minimo de 2 afios adicionales de experiencia profesional especifica en pruebas de calidad
de software.

Un (1) profesional para el rol de Arquitecto de la solucién y Scrum Master, que debera cumplir con los
siguientes requisitos: titulo académico de tercer nivel en Sistemas Informaticos, Ingenieria de Software,
Computacién o una carrera similar; certificacion internacional de Scrum Master ; un minimo de 5 afios de
experiencia profesional general en desarrollo de software; con un minimo de 3 afios de experiencia
profesional especifica como arquitecto de software; un minimo de 3 afos de experiencia profesional
especifica como Scrum Master. Se valorard asimismo certificacion internacional de Scrum Developer.

Un (1) profesional para el rol de Técnico de plataforma y de base de datos, que debera cumplir con los
siguientes requisitos: titulo académico de tercer nivel en Sistemas Informaticos, Ingenieria de Software,
Computacién o una carrera similar; un minimo de 3 afios de experiencia profesional general en
administracién de bases de datos y servidores; un minimo de 2 afios adicionales de experiencia profesional
especifica participando en proyectos de desarrollo de software como técnico de plataforma, de
herramientas, despliegue o similar.

Para cada una de estas funciones, especialmente los profesionales de desarrollo front-end, back-end, y de pruebas
y documentacion, la empresa puede aumentar el nimero de especialistas asignados para cumplir el cronograma.
En estos casos, los profesionales adicionales deberan cumplir los mismos requisitos minimos correspondientes a

cada rol

Actividades clave

Elaborar un plan de mejora global y la documentacion técnica base para futuros proyectos: se debe generar
un plan simplificado con la solucion global, que incluya todos los desarrollos necesarios para completar la
automatizacion integral de todos los procesos agregadores de valor de la Misidon Casa Para Todos. Este plan debe
contener: arquitectura iddnea (robusta, escalable, flexible) basada en las especificaciones técnicas del presente
documento; aplicaciones y sus respectivos componentes, necesarios para automatizar los demas procesos de la
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5.4

6.

6.1

Misién Casa Para Todos; componentes transversales y comunes; componentes para integracion entre procesos
propios de Casa Para Todos, y para integraciéon con procesos y sistemas externos. Se deben elaborar los
lineamientos generales de la arquitectura y se deben definir los componentes de software base (software de
plataforma, librerias, utilitarios) a ser empleados en este y en posteriores desarrollos, los cuales deben
integrarse en la misma plataforma.

Especificar la solucidn: se debe especificar funcionalmente la solucidn y elaborar su arquitectura esencial,
conforme a lo indicado en la seccién Alcance de los servicios.

Desarrollar la solucidn: se debe desarrollar la solucién para que implemente de manera completa y correcta la
especificacién funcional, siguiente los lineamientos metodoldgicos y cumpliendo los requisitos técnicos.

Validar la calidad de la solucién: se debe realizar un riguroso control de calidad a cada incremento y entrega
parcial de la solucidn.

Certificar la solucidn: se debe certificar en preproduccion el funcionamiento correcto, estable y eficiente de
cada entrega parcial de la solucidn, asi como de la soluciéon completa.

Documentar la solucidn: se deben elaborar los manuales de usuario y manuales técnicos de la solucion.

Desplegar la solucidn en produccidon: se deben desplegar los incrementos de la solucién, debidamente
certificados, conforme al Plan de liberacion establecido.

Estabilizar la solucién: se deben estabilizar las entregas parciales de la solucién desplegadas en produccién. La
solucién completa y terminada también se debe estabilizar.

Documentar el proyecto: se deben documentar todos los acuerdos, retrospectivas, lecciones aprendidas y
acciones de mejora generadas durante la ejecucién del proyecto.

Transferir el conocimiento generado: se debe transferir el conocimiento técnico generado con el desarrollo de
la solucién.

Soportar la solucién: se debe garantizar la solucion para corregir defectos de implementacién y/o configuracion
durante un (1) afio calendario a partir de la fecha de suscripcién del acta de entrega-recepcion definitiva.

Resultados y productos esperados

Cronograma general de actividades.

Informe 1. Diagramas BPMN 2.0 de los procesos a ser automatizados. Especificacién funcional de la solucién.
Arquitectura esencial de la solucidn, la cual comprende los subproductos: Modelo de casos de uso del sistema,
Modelo arquitecténico de la solucién, Modelo de datos, Modelo de implementacién y despliegue. Plan de
liberacién.

Informe 2. Cédigo fuente, configuraciones y binarios generados durante el desarrollo de la solucién. Sets de
pruebas para aseguramiento y control de calidad de la solucién. Manuales de usuario de la solucién. Manual
de instalacién y configuracion. Manual de programacién y mantenimiento. Manual de afinamiento.
Manual de recuperacién ante fallos. Informes de certificacion de las entregas indicadas en el Plan de liberacidn.
Informes de incidencias reportadas y resueltas en desarrollo. Informes de estabilizacion de las entregas
indicadas en el Plan de liberacidn. Informes de incidencias reportadas y resueltas en estabilizacidn.

Informe 3. Informe Final de puesta en produccidn de la solucién, Cesion de la propiedad intelectual de la
solucidn y Arquitectura final de la solucidn. Acta de garantia técnica de la solucién. Informe de ejecucién
de los talleres tedrico-practicos para transferencia de conocimiento. Plan de mejora global y la documentacién
técnica base para futuros proyectos.

Calendario del proyecto e hitos

El Cronograma general de actividades y el Plan de liberacion, deben complementar y ajustar al siguiente
calendario tentativo de entrega de hitos del proyecto:



Nro. Producto / Entregable Mes de ejecucién
1 2 3 4 5 6
1 Cronograma general de actividades X
2 Diagramas BPMN 2.0 de los procesos a ser automatizados X
3 Especificacion funcional de la solucion X
4 Arquitectura esencial de la solucién, la cual comprende los
subproductos: Modelo de casos de uso del sistema, Modelo X
arquitecténico de la solucion, Modelo de datos, Modelo de
implementacion y despliegue
5 Plan de liberacién X
6 Cadigo fuente, configuraciones y binarios generados durante el
- X X X X
desarrollo de la solucion
7 Sets de pruebas para aseguramiento y control de calidad de la solucién X X X X
8 Manuales de usuario de la solucidn X
9 Manual de instalacién y configuracion X
10 Manual de programacion y mantenimiento X
11 Manual de afinamiento X
12 Manual de recuperacidén ante fallos X
13 Informes de certificacion de las entregas indicadas en el Plan de X X X X
liberacion
14 Informes de incidencias reportadas y resueltas en desarrollo X X X
15 Informes de estabilizacion de las entregas indicadas en el Plan de X X X
liberacion
16 Informes de incidencias reportadas y resueltas en estabilizacion X X X X
17 Informe final de puesta en produccion de la solucion, Cesién de la X X
propiedad intelectual de la solucién y Arquitectura final de la soluciéon
18 Acta de garantia técnica de la solucion X
19 Informe de ejecucion de los talleres tedrico-practicos para X
transferencia de conocimiento
20 Plan de mejora global y la documentacidn técnica base para futuros X
proyectos

7.1

8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

8.6

Se espera que la solucién, funcional y completa, se encuentre en produccién al término del mes 4 del plazo
contractual; sin embargo, correcciones funcionales y no funcionales podran realizarse durante los meses 5y
6, correspondientes al plazo para estabilizacién.

Criterios de aceptacién

El BID y el MIDUVI revisaran técnicamente y de forma conjunta los productos de la consultoria, sugiriendo
modificaciones alineadas con el cumplimiento de los términos de referencia, previo a su aprobacion. No se
incluirdn actividades adicionales a estos términos de referencia a no ser por comun acuerdo entre las partes.

Otros requisitos

La Administracion del proyecto se debe realizar siguiendo las mejores practicas pertinentes del marco de
referencia PMBOK 6.

El Proceso de Desarrollo debe cefiirse estrictamente a lo indicado por el marco de trabajo Scrum.

El control de calidad de la solucién debe considerar al menos las pruebas indicadas por ISTQB a nivel
fundamental.

La Microgestion del proceso de desarrollo debera soportarse con una herramienta compatible con el marco de
trabajo Scrum.

La Gestidn de incidencias y problemas durante el desarrollo y estabilizacion de la solucién debera soportarse
con una herramienta para seguimiento de defectos y errores.

La Gestidn del conocimiento debera soportarse con una herramienta colaborativa tipo wiki.
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8.8

8.9

8.10
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9.1

9.2

10.

10.1

La empresa consultora debera configurar y provisionar las siguientes herramientas para desarrollo: servidor de
control de versiones de cddigo fuente, servidor de control de versiones de artefactos y binarios, servidor de
integracidon continua o una herramienta equivalente.

La Institucidn requirente proporcionard la infraestructura y plataforma para los ambientes de desarrollo,
pruebas, preproduccién y produccion.

Los requisitos técnicos que debera cumplir la solucién desarrollada se basan en estdndares de calidad, seguridad
y accesibilidad.

La Institucién requirente garantiza conectividad desde su propia red con las Instituciones con las cuales se debe
integrar la solucidn, pero no garantiza ninguna conectividad fuera de esta red.

La Institucidn requirente garantiza una contraparte conformada por técnicos en desarrollo y tecnologia, y una
contraparte conformada por especialistas en el dominio del negocio a ser automatizado, asignada al proyecto y
disponible de manera permanente en horario laborable.

Supervisién e informes

La responsabilidad técnica por la ejecucién de este contrato de consultoria y la aprobacién de los productos
estard a cargo del BID, Beatriz Uribe — Especialista Sectorial, Desarrollo Urbano y Vivienda beatrizu@iadb.org,
en coordinacién con la Direccién de Tecnologias de Informacion del MIDUVI.

La empresa consultora mantendra la relacién contractual con el BID y reportara directamente a este sobre la
ejecucién del contrato. Se llevard a cabo un trabajo coordinado entre la firma consultora y el equipo de
contraparte conformado por BID-MIDUVI, durante el desarrollo de los productos, la entrega en tiempo y forma,
la preparacion de las presentaciones profesionales necesarias. La validacién de los productos estara a cargo
del BID, previa coordinacidon con MIDUVI a fin de garantizar adicionalmente el cumplimiento del cronograma de
trabajo.

Calendario de pagos

Las condiciones de pago se basaran en los hitos o entregables del proyecto. El Banco desea recibir la propuesta
de costos mas competitiva para los servicios descritos en el presente documento.

Plan de pagos

Nro. Producto / Entregable Pago
1 Cronograma general de actividades 20%
2 Informe 1:

Diagramas BPMN 2.0 de los procesos a ser automatizados
3 Especificacion funcional de la solucion 20%
4 Arquitectura esencial de la solucién, la cual comprende los subproductos: Modelo de casos de uso del
sistema, Modelo arquitectonico de la solucién, Modelo de implementacién y despliegue
5 Plan de liberacion
6 Informe 2:

Codigo fuente, configuraciones y binarios generados durante el desarrollo de la solucién

7 Sets de pruebas para aseguramiento y control de calidad de la solucién
8 Manuales de usuario de la solucion
9 Manual de instalacion y configuracion
10 Manual de programacién y mantenimiento 40%
11 Manual de afinamiento
12 Manual de recuperacién ante fallos
13 Informes de certificacion de las entregas indicadas en el Plan de liberacién
14 Informes de incidencias reportadas y resueltas en desarrollo
15 Informes de estabilizacién de las entregas indicadas en el Plan de liberacién
16 Informes de incidencias reportadas y resueltas en estabilizacion
17 Informe 3:  Informe final de puesta en produccién de la solucién, Cesidn de la propiedad intelectual
de la solucién y Arquitectura final de la solucion
18 Acta de garantia técnica de la solucion 20%
19 Informe de ejecucion de los talleres tedrico-practicos para transferencia de conocimiento

20 Plan de mejora global y la documentacidn técnica base para futuros proyectos




