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Nombre de la Cooperacidén Técnica: Gestion Integrada de las Cuencas Prioritarias para la Adaptacién al Cambio
Climatico

Descripcion de los Servicios: Desarrollo del Plan Indicativo De Ordenamiento Territorial Ambiental (PIOTA) de La Cuenca
Hidrografica del Canal de Panama (CHCP) - Autoridad Del Canal De Panama (ACP)

Enlace al documento TC: PN-T1230

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) esta ejecutando la operacién antes mencionada. Para esta operacion,
el BID tiene la intencion de contratar los servicios de consultoria descriptos en esta Solicitud de Expresiones de
Interés. Las expresiones de interés deberdn ser recibidas usando el Portal del BID para las Operaciones Ejecutadas
por el Banco http://beo-procurement.iadb.org/home antes de 31 de marzo del 2020, 5:00 P.M. (Hora de Washington
DC).

Los servicios de consultoria ("los Servicios") incluyen lo siguiente:

Objetivo general: El objetivo general es apoyar al Canal de Panama en el desarrollo del Plan Indicativo de
Ordenamiento Territorial Ambiental (PIOTA) de la Cuenca Hidrografica del Canal de Panama (CHCP), junto con los
instrumentos de gestidon necesarios para su puesta en marcha. El Plan debe apuntar, entre otros, hacia cumplir con el
compromiso socioambiental para la gestion sostenible de la Cuenca a través del manejo integrado del territorio con
una vision regional (incluyendo ecosistemas y areas protegidas), con un enfoque de descarbonizacidn, resiliencia al
cambio climdtico y desastres, que permitan conservar, proteger el recurso hidrico y mejorar las condiciones
socioecondmicas existentes. El PIOTA deberd incorporar las variables relevantes de orden técnico y socioeconémico;
indicar la armonizacién entre los instrumentos de gestion ambiental y ordenamiento del territorio y aquellos relativos
al desarrollo urbano; e incluir los lineamientos indicados en el Anexo 1 de la Resoluciéon N° 732 del 2015 del MIVIOT,
“Por la cual se establece los requisitos y procedimientos para la elaboracidn y tramitacién de los Planes y Esquemas
de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo urbano y rural, a nivel local y parcial, adicionando criterios para la
gestidn integral de riesgos de desastres y adaptacidn al cambio climatico, que permitan un desarrollo sostenible, y su
anexo”. El PIOTA estara compuesto por cuatro capitulos que constituyen las principales tareas de la consultoria.

Actividades vy tareas:

TAREA 1 - DIAGNOSTICO INTEGRAL' DE LA CHCP.

El diagndstico integral se debera llevar a cabo a nivel general para toda la cuenca, y a nivel detallado para cada
una de las seis regiones de trabajo definidas por el Canal de Panama. Se espera que el diagndstico se base
principalmente en informacidn secundaria, salvo en los temas donde a continuacion se especifica que se
requieren levantamientos de campo especificos. No obstante, se espera que el consultor en el proceso de
preparacion de su propuesta identifique si hubiese algunos vacios de informacidén que considere relevantes e
incluya el levantamiento de esta. El consultor debera analizar y documentar los aspectos de la CHCP que se
indican a continuacion.

Estado del medio ambiente y andlisis socioecondmico

! Esto implica actualizacién de datos obsoletos y generacion de datos faltantes.
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(a) Caracterizacion fisica y geografica: Fronteras geograficas naturales, relieve, pendientes, clima,
formaciones y unidades geoldgicas, paisajes fisico-naturales y socioculturales, y otras
caracteristicas fisiograficas relevantes.

(b) Recursos hidricos e hidrografia: Caracterizacion y modelacion de la cuenca, sub cuencas y red
hidrica para propésitos de identificacion y cuantificacién de las demandas y conflictos de uso del
agua e identificacién de carencias relacionadas; balance hidrico; patrones y procesos de drenaje;
areas de inundacién y planicies aluviales; calidad de agua; fuentes de contaminacién y actividades
o infraestructura que se relacionen con el deterioro de la disponibilidad y calidad del agua, asi
como infraestructura existente o en planificacién para el aprovechamiento del recurso.

(c) Caracterizacion del medio bidtico: Aspectos relevantes como vegetacidn, fauna, principales
problematicas ambientales existentes, descripciéon de los ecosistemas y de los servicios
ecosistémicos de la CHCP; andlisis de las dreas protegidas dentro de los limites de la CHCP, en las
diversas categorias de proteccidn, y su integracién al ordenamiento territorial, asi como corredor
biolégico.

(d) Usos del suelo: Capacidades y aptitudes productivas de la tierra, capacidad agroldgica,
actualizaciéon por categoria de uso, andlisis de la evolucidn del uso del suelo (estructura, uso de la
tierra y uso de recursos naturales) en los ultimos 10 afios, analisis de implementacién de la Ley 21
de 1997, andlisis de cambios derivados o esperados debido a poligonos categorizados como de
“usos sobrepuestos” segun la Ley 79 de 2003 y la Ley 12 de 2007, conflictos de uso de suelo,
dentro de la compatibilidad o incompatibilidad; flujos y relaciones entre centros poblados,
informacién catastral y de tenencia de la tierra, e inventario arquitecténico.

(e) Caracterizacion econdémica: Dinamica econdmica regional (primaria, secundaria y terciaria seguin
corresponda), analizar la poblacidn econdmicamente activa y la pobreza.

(f) Infraestructura de servicios: Infraestructura existente para la prestacién de servicios de
alcantarillado sanitario, agua potable, aguas pluviales, energia eléctrica, telecomunicaciones,
manejo de residuos sélidos, transporte, vialidad y movilidad urbana.

(g) Mobiliario urbano y equipamiento comunitario: Descripcion general del mobiliario urbano
presente en la regidn, y las instalaciones y construcciones de espacios publicos abiertos e
institucionales.

(h) Situacion social: Descripciéon de la estructura social desde una perspectiva del indice de
Necesidades Basicas Insatisfechas (INBI), e indicadores de calidad de vida, pobreza, desigualdad,
criminalidad, niveles de escolaridad, temas de género, condiciones de vivienda, salud, capital
social, asociaciones, manifestaciones culturales, entre otros.

(i) Dinamica poblacional: Aspectos de dinamica poblacional en términos cualitativos y cuantitativos
(tendencias de crecimiento, distribucién espacial, patrones de migracién, densidad poblacional,
tasas de crecimiento, densificacién o expansién urbana, proyecciones, lugares poblados, entre
otros); y proyectos de inversidn privada y publica en el area.

(j) Patrimonio histérico, cultural y ambiental: Monumentos histdricos, sitios arqueoldgicos y
paisajes de interés cultural, asi como valores culturales, tradicionales y ambientales.

(k) Gestion integral de riesgos: Identificacion de riesgos, mitigables o no, y factores de vulnerabilidad.
Se debera incluir como minimo el historial de eventos destructivos y de desenvolvimiento lento
exacerbados por el cambio climatico; amenazas naturales, socio-naturales y/o antropogénicas,
incluyendo tanto las manifestadas como las previsibles; elementos de riesgo humano, fisico,
ambiental y patrimonial.

Andlisis institucional y gobernanza

(I) Situacion politico-administrativa, analisis institucional y legal: Divisidn politico administrativa,
limites y organizacion territorial; dinamica entra la poblacion y los limites administrativos; mapeo
del marco normativo e institucional de los potenciales actores relevantes (nacionales, gobiernos
locales, organizaciones comunitarias y sector privado) para el manejo de la cuenca o implicaciones



en la misma con sus roles y responsabilidades; y andlisis de la capacidad institucional para la
aplicacion de la normativa actual.

(m) Capacidad de carga y prospectiva territorial: Poblacion o intensidad de actividades que puede
sostener el territorio y su ambiente; tendencias de uso, ocupacion del territorio e impactos sobre
el mismo con relacidn a las politicas territoriales y macroecondémicas.

(n) Lecciones aprendidas de experiencias exitosas y fracasos notorios: Descripcion y evaluacion
rigurosa de la efectividad, eficiencia, relevancia y sostenibilidad de intervenciones pasadas
realizadas en la CHCP en los ultimos 10 afios y lecciones aprendidas incluyendo plan de manejo,
Programa de Incentivos Econdmicos Ambientales (PIEA), buenas practicas de manejo (miembros
de la CICH, ONGs, Comités Locales, Consejos Consultivos y organizaciones de la sociedad civil, el
sector publico (instituciones de nivel nacional y local) y el sector privado. Andlisis de sus factores
de éxito y de fracaso, para poder generar, de manera sustentada, recomendaciones de futuras
intervenciones.

Andlisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas

(o) Identificacion de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA): Andlisis de cada
region, asi como los factores coadyuvantes y factores limitantes para la implementacion del
PIOTA. Este andlisis deberd incluir factores econdmicos, sociales, culturales, politicos,
tecnoldgicos, de mercado, legales, ambientales, de direccidon u organizacidn, administrativos,
competitividad, finanzas, tecnolégicos, recursos humanos, y otros que el consultor considere
relevantes.

Conclusiones y recomendaciones

Sobre la base de los elementos anteriores, se realizardn conclusiones para mostrar los elementos
clave del diagnéstico y el consultor propondra recomendaciones que servirdn de base para la
reflexién de las proximas actividades.

TAREA 2 - TENDENCIAS Y ESCENARIOS DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS.

El objetivo de esta tarea es identificar estrategias robustas con perspectiva multisectorial, que junto a las
existentes y/o a las que estan en este momento en implementacidn, contribuyan a reducir la vulnerabilidad al
futuro (2050) de la CHCP bajo diferentes escenarios alineados con un desarrollo bajo en carbono y resiliente
del territorio y del aprovechamiento sostenible de las fuentes de agua en la cuenca. Para cumplir este objetivo,
se espera que el consultor utilice la metodologia de disefo robusto para el apoyo a los procesos de toma de
decisiones? (RDM por sus siglas en inglés). Los objetivos especificos incluyen:

(i)

(ii)

(iii)

Generacion de informacién adicional en cuanto a posibles escenarios de variables inciertas tales como
cambio climatico, cambios en la disponibilidad de agua, cambios en el uso del suelo y cambios en el
crecimiento de la demanda;

Actualizacidn o creacién de un modelo de oferta-demanda de la cuenca, que incluya un modelo
hidrolégico de resolucién suficiente para la generaciéon de caudales del sistema y la evaluaciéon
econdmica de asignaciones de agua. El consultor debera utilizar el modelo Water Evaluation and
Planning System (WEAP) u otro equivalente, siempre y cuando sea de dominio publico.

Generacion de capacidades al interior de la ACP y otras instituciones involucradas en la planificacién
del recurso hidrico de la CHCP en el uso de la metodologia RDM. Se requiere que como parte de esta
generacién de capacidades, se brinde una capacitacion interactiva bajo la metodologia “Hands-On”
en el uso del modelo WEAP para dos profesionales de la ACP.

En la seleccion de las herramientas para ejecutar esta tarea, el consultor deberd asegurarse que van a ser adecuadas
para el desarrollo de la Tarea 4 en la cual se identificaran y priorizaran intervenciones y proyectos, parte de

2 Matrosov et al., 2013; Robust Decision Making and Info-Gap Decision Theory for water resources system planning; Journal of
Hydrology, Volume 494, Pages 43-58



un plan de accidn para la cuenca que se implementara a través del PIOTA. Estas herramientas deberan ser
adecuadas para localizar y dimensionar las intervenciones a nivel de analisis de prefactibilidad.

Los resultados generados por esta tarea deben ofrecer respuestas a preguntas clave definidas como: (i) ¢ Qué
tan vulnerable al cambio climdtico es la CHCP bajo el programa actual de inversiones y modelos de gestion?
(ii) éCudles son los escenarios de crecimiento de demanda y disponibilidad del recurso hidrico bajo cambio
climdtico en la cuenca que se deberian utilizar en el PIOTA?(iii) ¢ Cudles son las estrategias/modelos de gestion
que se deberian implementar en los siguientes 20 a 30 afios para abordar la resiliencia al cambio climdtico y
desastres naturales con respecto a la disponibilidad de agua que suministre agua potable a la poblacion,
conduzca al buen funcionamiento del Canal de Panamd y fomente el bienestar de las comunidades de la
cuenca?

Con respecto al proceso RDM, se espera que la firma consultora:

1) Facilite un taller de alcance inicial de la tarea y prepare un informe interno que describa los resultados de
esta reunion inicial y los préximos pasos.

2) Genere un informe interno sobre la recopilacion de datos y modelos y los pasos para usarlos y los
comparta a nivel de equipos gerenciales y especialistas.

3) Desarrolle el disefio experimental, es decir, el conjunto de simulaciones que debe realizarse para respaldar
el andlisis de vulnerabilidad.

4) Desarrolle y finalice una herramienta interactiva de apoyo a la decisidn para facilitar la presentacién de
resultados y la participacion de los interesados durante los talleres.

5) Evalle el sistema actual de gestion del agua a través de escenarios futuros (segun el disefio experimental)
y defina las vulnerabilidades clave a corto, mediano y largo plazo. Los resultados de la simulacion se
asimilaran en la herramienta interactiva de soporte de decisiones para compartir con los planificadores y
las partes interesadas que hacen parte de la gestién del recurso en la CHCP.

6) Facilite un taller de mitad de tarea en Panama para discutir vulnerabilidades de la cuenca y recopile y
sintetice los comentarios de los participantes.

7) Genere un informe interno de las lecciones aprendidas sobre las vulnerabilidades del sistema de
suministro de agua y los préximos pasos.

8) Actualice el modelo de gestidn del recurso hidrico para incluir opciones adicionales; evalte la estrategia
Optima para cada escenario futuro, utilizando un motor de optimizacién; identifique las opciones
comunes, o aquellas robustas en una amplia gama de escenarios futuros; y defina las vulnerabilidades
residuales. Se espera que estos andlisis se incorporen a la herramienta de apoyo a la toma de decisiones
para facilitar la interpretacidon entre el equipo y definir un enfoque adaptativo para implementar nuevas
inversiones y cambios de gestion en la CHCP. El consultor desarrollara un reporte con la descripcion del
analisis y la discusién de los resultados.

9) Facilite un taller de final en Panama para discutir las opciones y rutas de adaptacion identificadas para la
cuenca, recopilar y sintetizar comentarios de los participantes.

10) Produzca un informe interno de las lecciones aprendidas en el proceso de identificacion de opciones de
adaptacion para la CHCP y los préximos pasos.

Con respecto a los escenarios futuros, estos serdn desarrollados a 5, 10, 20 y 50 afios, definidos por el conjunto
de variables exdgenas identificadas. Lo anterior llevara a definir y acordar, en forma participativa, entre 3y 5
escenarios futuros con mayor probabilidad de ocurrencia y mayor impacto relativo en la cuenca, incluyendo
también el escenario tendencial, deseable y éptimo. Las siguientes actividades seran desarrolladas como parte
de esta actividad:

(a) Desarrollo de un analisis de impactos y vulnerabilidad al cambio climatico de los ecosistemas y sus
servicios de provision de agua. Especificamente el analisis se enfocara en como el cambio climatico
afectarad la disponibilidad del recurso hidrico en la cuenca. Se espera que dicho analisis sea
conducente hacia resultados cuantitativos de impacto considerando varios posibles “escenarios



de desarrollo” en la cuenca. Con base en esto, se identificaran y priorizaran, mediante un enfoque
en fases, diferentes actividades que contribuyan a aumentar resiliencia al cambio climatico de sus
comunidades y ecosistemas claves productores de agua. Ilgualmente, se evaluara la medida en las
gue estas actividades estan en linea con las prioridades en adaptacién y mitigacién al cambio
climatico para la CHCP que el pais haya identificado en su NDCy en la Politica Nacional de Cambio
Climatico.

Antes de iniciar el andlisis de impactos y vulnerabilidad al cambio climatico, el consultor debera
proponer: (i) el nimero de escenarios o RCP3s a utilizar; (ii) el grupo de modelos/ensambles y el
método de regionalizacion a utilizar con una clara justificacion del método seleccionado (e.g.,
estadistico vs dinamico); (iii) El consultor establecera la metodologia para consultar y validar los
escenarios que seran modelados; los cuales deberdn ser acordados con la ACP. En la
determinacién del modelo y el método de regionalizacion a utilizar, el consultor deberd
considerar los datos histdricos disponibles, la calidad, escala y tipo de proyecciones de cambio
climatico disponibles para la cuenca, los objetivos de la modelacidon y compatibilidad con los
sistemas de la ACP.

(b) Consideracion de escenarios de descarbonizacidn, incluyendo, pero sin limitarse a, la evaluacién
de los impactos hidrolégicos de centrales fotovoltaicas flotantes y de un sistema de
almacenamiento por bombeo entre los embalses Gatun y Alhajuela.

(c) Identificacion y evaluacion de los elementos ambientales (ecoldgicos, culturales, fisicos,
demograficos, econdmicos, entre otros) que definen el riesgo y el grado de vulnerabilidad social y
ambiental.

(d) Clasificacién de zonas por cuenca, subcuenca y tramos (alto, medio y bajo), considerando los
riesgos a fendmenos naturales extremos y de cambio climdtico. Para esta actividad se utilizara
como base informacidn ya disponible en la escala disponible. Se espera que el consultor actualice
esta informacion como sea necesario.

(e) Losresultados de la modelacién deberan brindar informacion sobre los siguientes elementos:

i. Impacto del cambio climatico en la disponibilidad de agua para consumo humano vy
actividades econdmicas en la CHCP, incluyendo el balance hidrico. El balance hidrico debera
tomar en consideracién los posibles aportes hidricos de otras fuentes, de forma individual y
combinada, asi como cualquier otro uso a aprovechamiento existente o planeado.

iii. Determinacion cualitativa del impacto de cambio climatico en la degradacion de los
ecosistemas y posibles cambios en su distribucidn geografica y temporal que puedan afectar
la disponibilidad del recurso hidrico.

iii. Caracterizacion de demandas multiples en sus principales nodos de consumo y de conflictos
de uso futuros del agua.

iv. Determinacion de las percepciones sociales y culturales sobre el cambio climatico y
vulnerabilidad asociada.

v. Apoyo a la identificacién de proyectos de infraestructura para mejorar el manejo del recurso
hidrico que se definirdn en la Tarea 4.

(f) Con base en las actividades anteriores, formulacién de posibles rutas de adaptacion®, que sean
conducentes a una reduccion de la vulnerabilidad de la CHCP a los impactos del cambio climatico
sobre la disponibilidad del recurso hidrico al 2050. Dichas rutas de adaptacidn no deberan
aumentar emisiones de gases de efecto de invernadero (GEIl) en la cuenca. Se espera que esta
informacién generada sea un insumo para tareas subsiguientes y que sean sometidas a un proceso
de consulta y validacidn en el marco del proceso de construccion del PIOTA.

3 Representative Concentration Pathways
4 “Adaptation pathways” en inglés.



TAREA 3 — ELABORACION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE (EDS) Y DESCARBONIZACION DE LA
CUENCA “RUTA VERDE 2050” DEL PIOTA.

En esta tarea se concordardn las lineas estratégicas que permitan potenciar los impactos positivos y aminorar
los impactos negativos del escenario seleccionado, lo cual definira las caracteristicas de la EDS “Ruta Verde
2050” e implicara la adopcidn por la ACP, Gobierno Nacional y autoridades locales de las politicas econdmicas,
sociales y ambientales viables para facilitar la transformacién y crecimiento de la economia local en un marco
de desarrollo sostenible. Para la definicion de las lineas estratégicas se caracterizaran, por ejemplo,
alternativas de diversificacidon productiva y oportunidades de creacién de empleo e ingreso, dentro y fuera de
la actividad agropecuaria.

(a)

(b)

(c)

(d)

La consultoria deberd definir claramente los objetivos de la EDS y las lineas estratégicas y sus
objetivos especificos y metas, manteniendo la perspectiva de lo que se considera deseable y
posible, pero con base en lo que se considere alcanzable al afio 2050, dadas las condiciones
socioecondmicas, ambientales, financieras, legales y politicas del pais y la naturaleza de la zona.
Es prematuro especificar ex-ante en estos Términos de Referencia (TDR) cuales serian los
lineamientos estratégicos prioritarios. A manera ilustrativa se mencionan los siguientes
lineamientos estratégicos, sin que ello signifique que son definitivos, exclusivos o excluyentes:

e Gestion ambiental y sostenible de los recursos naturales: Una gestién sostenible de los
recursos naturales, tanto terrestres como acuaticos, dando los necesarios lineamientos y
directrices para su desarrollo y uso sostenible; la regulacion de las practicas productivas
con impactos en los recursos; y la modernizacién y ordenamiento de las actividades,
procurando aplicar instrumentos econdmicos y no-regulatorios cuando sea pertinente
para cumplir con el compromiso socioambiental de un manejo integrado de los recursos
naturales que permita conservar y proteger los recursos hidricos.

e (Crecimiento ordenado, participativo e incluyente acorde con el PIOTA: Propiciar un
crecimiento ordenado, desarrollando las capacidades de gestidn de servicios publicos a
nivel regional, local y comunitario; el mejoramiento urbano; el impulso a la creacién de
espacios adecuados para recreacion y para el desarrollo de actividades econdmicas y de
infraestructuras de apoyo a la produccion.

e Promover actividades econdmicas sostenibles: Reducir las emisiones de GEIl a través del
desarrollo de proyectos de generacion mas eficiente y la ejecucién de medidas de
eficiencia energética que permitan disminuir las emisiones por unidad de produccion. Asi
mismo, promover y establecer servicios de financiamiento que sean accesibles a los
pequefios productores que no pueden acceder al crédito tradicional. Igualmente se debe
proveer recursos para financiar actividades que requiere el proceso de produccion-
comercializacidn-mercadeo.

Los lineamientos finales de la EDS serian el resultado del diagndstico, de las consultas
comunitarias, didlogo con las instituciones de gobierno y sector privado y de los analisis
participativos a efectuar por la consultoria. Estos lineamientos se presentaran focalizados por
regiones. El alcance de esta tarea proporcionara los lineamientos estratégicos que posteriormente
deberan ser desarrollados mediante planes, programas y proyectos en el Plan de accién e
inversiones del PIOTA.

Marco de ordenamiento territorial: Con base en los trabajos realizados previamente, el consultor
propondra, en dialogo con los grupos de interés, las recomendaciones para regular el desarrollo
de la cuenca mediante la integracion del marco regulatorio de desarrollo territorial con una visién
regional.

Directrices generales para la regulacion de usos definidas por actividades, asi como directrices
particulares de ordenacidn (ocupacion del territorio). Estas directrices deben estar relacionadas
al modelo de gobernanza propuesto para la implementacidon del PIOTA segun lo indicado en la
Tarea 4.



(e)

Propuesta de regularizacion de usos de suelo por regidn, zonificacién terrestre y lacustre,
incluyendo la delimitacidn geografica de posibles areas de manejo especial. Esta propuesta debe
considerar lo estipulado en el marco normativo vigente aplicable, por ejemplo, la Ley 21 de 1997.

TAREA 4 — PLAN INDICATIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL.

(a)

(b)

(c)

Desarrollo Normativo: El consultor propondra la adecuacidon al marco normativo que sea
requerido para la apropiada implementaciéon del PIOTA. Esto debe incluir, sin limitarse, la
propuesta de desarrollo de la Ley 21 de 1997 a niveles de especificidad necesarios para la
implementacion del PIOTA. La revisién del marco normativo debe considerar la Ley 66 del 29 de
octubre de 2015, que reforma la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administracion publica para
fortalecer a nivel municipal la implementacién del PIOTA, asi como otras normativas a nivel de
instituciones centrales y sectoriales que sean requeridas para fomentar el PIOTA.

Gobernanza: La consultoria debe proponer adecuaciones al marco de gobernanza en la cuenca,
de modo que los diferentes actores tengan roles claros y definidos para la implementacion del
PIOTA. Igualmente, determinara las acciones para reforzar el rol rector de las diferentes instancias
de coordinacidn en el territorio.

Acciones e inversiones — Plan de Manejo Integrado de la CHCP: Con base en los resultados de la
modelacién y las evaluaciones en la Tarea 2, el consultor identificara, dimensionara, localizara y
priorizard, a nivel de prefactibilidad, intervenciones y proyectos que seran parte de un Plan de
Manejo Integrado de la CHCP, el cual se implementard como parte integral del PIOTA. Los tipos
de acciones a incluir podrian considerar infraestructura (ejemplos incluyen embalses, trasvases,
obras de conduccion, sistemas de abastecimiento de agua potable y de riego, intervenciones para
la proteccion de fuentes de agua, modificaciones estructurales a la infraestructura existente y
otras obras de ingenieria), educacidn, saneamiento, produccion, y conservacion, entre otras, que
lleven a mejorar la gestion del recurso hidrico y lograr los objetivos de la ACP.

Se identificaran proyectos especificos a financiar en el corto plazo (hasta 5 afios), mediano plazo
(10 afios) y largo plazo (20 afios), con todos sus detalles incluyendo dimensiones, localizacion,
costos, cronograma (temporal y secuencial) de ejecucién y opciones de financiamiento. Las
propuestas de intervenciones deberan considerar salvaguardas ambientales y sociales,
consideraciones de género, e inclusion minorias y grupos vulnerables. Las acciones por incluir en
el plan deben estar justificadas con criterios técnicos, ambientales y econédmicos en funcién de su
impacto sobre los servicios ecosistémicos de la cuenca; y su potencial para generar cambios en
comportamientos y practicas enfocadas a la descarbonizacién, a nivel individual, productivo e
institucional. Ademads, se presentaran por lineas estratégicas de la Tarea 3 y por regiones. Las
acciones por considerar en el Plan de Manejo Integrado deben ser el resultado de un proceso
participativo de identificacidn, evaluacién, validacion y priorizacidon con actores locales de cada
region, asi como actores institucionales y otros grupos de interés en la CHCP. Este plan deberad ser
lo suficientemente detallado para constituirse en la fuerza motriz para la implementacién del
PIOTA en la cuenca. Este plan debera incluir una propuesta de implementacién a nivel de cada
uno de los 5 Municipios que integran la CHCP, especificamente en lo concerniente a los
corregimientos que se encuentran dentro de los limites de esta cuenca (ver Figura 2), de modo
qgue estos planes de accidn municipales se orienten al andlisis de las capacidades técnicas,
administrativas e institucionales del municipio; el desarrollo del marco de implementacién del
PIOTA y plan de accidn especifico para el municipio; acciones, inversiones, cronogramas,
financiamiento y otros factores relevantes; y perfiles de proyecto y pliegos de referencia
indicativos.

Duracidn del servicio: 15 meses desde junio 2020 - PANAMA.

Las firmas consultoras elegibles seran seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Banco
Interamericano de Desarrollo: Politica para la Seleccién y Contratacién de Firmas Consultoras para el Trabajo
Operativo ejecutado por el Banco - GN-2765-1. Todas las firmas consultoras elegibles, segln se define en la politica,
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pueden manifestar su interés. Si la Firma consultora se presentara en Consorcio, designard a una de ellas como
representante, y ésta sera responsable de las comunicaciones, del registro en el portal y del envio de los documentos
correspondientes.

El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios descritos
anteriormente. Las firmas consultoras interesadas deberan proporcionar informacién que indique que estan
cualificadas para suministrar los servicios (folletos, descripcidon de trabajos similares, experiencia en condiciones
similares, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas consultoras elegibles
se pueden asociar como un emprendimiento conjunto o en un acuerdo de sub-consultoria para mejorar sus
calificaciones. Dicha asociacién o emprendimiento conjunto nombrard a una de las firmas como representante.

Las firmas consultoras elegibles que tengan alguna dificultad de cualquier indole podran contactar el Banco en
horario de oficina (09:00 a.m. - 5:00 PM, Hora de Washington DC) a:

Banco Interamericano de Desarrollo

Division: CSD/RND

Atencion: Marion Le Pommellec

Calle 50 con calle Elvira Méndez, Edificio Tower Financial Center (Towerbank), piso 23, Ciudad de Panama
Tel: +507 206 09 83

marionlp@iadb.org

Sitio Web: www.iadb.org
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