IDB387-641/04

Pais: BRASIL

Projeto: PROJETO DE DESPOLUICAO DO RIO TIETE — 2 ETAPA
Sector: Saneamento

Objetivo: EXECUCAO DAS OBRAS COMPLEMENTARES
Emprestimo N°1212/0C-BR

Concorréncia Internacional SABESP CS0-24.458/04

A Companhia de Saneamento Bésico do Estado de Sao Paulo (SABESP), comunica as empresas brasileiras, as
sociedades estrangeiras devidamente estabelecidas no Brasil e ainda as empresas estrangeiras que sejam
nacionais de quaisquer dos paises membros do BID, a abertura da concorréncia internacional acima referida,
incluindo: Estac¢do de Tratamento de Esgoto, Interceptor, Coletores-Tronco e Redes Coletoras, numa extensao
total de 523,4 km, 42 estacoes elevatorias e 34.160 ligagdes domiciliares, integrantes do sistema de esgotos
sanitarios da RMSP, dividido em 4 lotes:

Lote 1:

--Estacdo de tratamento de esgoto de Santana do Parnaiba, Coletores-Tronco Carapicuiba, Bussocaba, Sao Joao
de Barueri e Secundarios, numa extensao de 18,2 km;

--Redes coletoras em Osasco, Barueri, Cotia e Santana do Parnaiba, numa extensdo de 160,5 km;

--18 estagdes elevatdrias e 9.474 ligagdes domiciliares, em area da Unidade de Negocio Oeste.

Lote 2:

--Coletores-tronco de esgoto aterrado, Morro do “S”, Ramal Faenza e Agua Espraiada, numa extensdo de 6,5
km;

--Redes coletoras em Ribeirdao Pires, Vargem Grande, Ouro Fino Paulista, 4* Divisdo, Embu, Rio Grande da
Serra e Sao Paulo, numa extensao de 164 km;

--17 estagdes elevatdrias e 10.569 ligacdes domiciliares, em area da Unidade de Negocio Sul.

Lote 3:

--Interceptor ITi-15, coletores-tronco de esgoto Itaim e Tijuco Preto numa extensdo de 9,5 km;

--Redes coletoras em Itaquaquecetuba e Sdo Paulo numa extensao de 95,9 km;

--Seis estagdes elevatorias e 11.756 ligacdes domiciliares, em area das Unidades de Negocio Leste e Norte.

Lote 4:

--Coletor-tronco de esgoto Aricanduva e Secundarios, numa extensao de 23, 5 km;

--Redes coletoras numa extensdo de 45,3 km

--Uma estacao elevatoria e 2.361 ligagdes domiciliares, em area da Unidade de Negocio Centro.

O prazo contratual sera de 540 dias consecutivos, admitida a participa¢do de empresas isoladamente ou em
consorcio.

Os recursos financeiros para a execu¢do das obras serdo provenientes do Projeto de Despoluicao do Rio Tieté —
2% Etapa, cujo financiamento parcial foi negociado pela SABESP com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), tendo resultado no contrato de financiamento acima referido. A contrapartida local do
referido empréstimo esta sendo parcialmente financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econémico e
Social, através dos contratos de financiamento N° 01.2.619.3.1 e de repasse N° 10/669. 748-6.

Os documentos de habilitacdo e proposta deverdo ser entregues no Auditorio Tauser Quinderé da SABESP, no
primeiro endereco abaixo, as 10 horas do dia 30 de novembro de 2004.



Todas as propostas deverdo vir acompanhadas de uma garantia de proposta efetuada no Departamento de
Analises Financeiras e Contratos da SABESP, no segundo enderego abaixo, até as 16 horas do segundo dia 1til
anterior a entrega dos documentos de habilitacdo e proposta, ou seja 26 de novembro de 2004.

O edital completo serd disponibilizado a partir del5 de outubro de 2004, na pagina de internet da SABESP,
abaixo.

Informagdes suplementares poderao ser obtidas por telefone.

(1) Companhia de Saneamento Bésico do Estado de Sao Paulo (SABESP)
Auditorio Tauser Quinderé

Rua Costa Carvalho N° 300, Pinheiros

Sao Paulo, SP n Brasil

(2) Companhia de Saneamento Bésico do Estado de Sao Paulo (SABESP)
Departamento de Analises Financeiras e Contratos

Atn: Lucienne Pimenta Aratijo

Analista de Suprimentos

Av. do Estado N° 561, Unidade I, Ponte Pequena

Sdo Paulo, SP n Brasil

Tel: (55-11) 3388-6446

Web site: www.sabesp.com.br/licitacoes


http://www.sabesp.com.br/
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