
   
                 

 
SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

 
Selección #: RG-T3083-P001 
Método de selección: Selección Competitivo Simplificado 
País: Regional    
Sector: Sector de Sostenibilidad y Cambio Climático 
Financiación - TC #: ATN/FG-16526-RG; ATN/OC-16527-RG                             
Proyecto #: RG-T3083 
Nombre del TC: Metodología para evaluación, identificación e implementación de proyectos 
Smart Cities en América Latina y Caribe  
 
Descripción de los Servicios: Diseño de Metodología para evaluación de Smart Cities en 
América Latina y el Caribe  
 
Documento de CT  
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando la operación antes mencionada. 
Para esta operación, el BID tiene la intención de contratar los servicios de consultoría 
descriptos en esta Solicitud de Expresiones de Interés.  Las expresiones de interés deberán 
ser recibidas usando el Portal del BID para las Operaciones Ejecutadas por el Banco 
http://beo-procurement.iadb.org/home antes de 13 de mayo 2018 5:00 P.M. (Hora de 
Washington DC). 
 
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen la creación de una metodología de 
evaluación del estado de desarrollo de ciudades de la región en relación con Smart Cities, 
para identificar sus niveles de madurez y las medidas necesarias para que se transformen en 
ciudades más inteligentes y preparadas ante los retos relacionados con el rápido crecimiento 
urbano de una manera sostenible. Además, la consultoría aplicará esta metodología en tres 
ciudades seleccionadas. 
  
Las firmas consultoras elegibles serán seleccionadas de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en el Banco Interamericano de Desarrollo: Política para la Selección y 
Contratación de Firmas Consultoras para el   Trabajo Operativo ejecutado por el Banco - 
GN-2765-1. Todas las firmas consultoras elegibles, según se define en la política, pueden 
manifestar su interés. Si la Firma consultora se presentara en Consorcio, designará a una de 
ellas como representante, y ésta será responsable de las comunicaciones, del registro en el 
portal y del envío de los documentos correspondientes. 
 
El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los 
servicios descritos a continuación donde se presenta un borrador del resumen de los 
Términos de Referencia de esta asignación. El borrador de los términos de referencia es 
solamente indicativo del trabajo, y las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar 
información que indique que están cualificadas para suministrar los servicios (folletos, 
descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones similares, disponibilidad de 
personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.) en un documento que no debe 
exceder 5 páginas. Las firmas consultoras elegibles se pueden asociar como un 
emprendimiento conjunto o en un acuerdo de sub-consultoría para mejorar sus calificaciones. 
Dicha asociación o emprendimiento conjunto nombrará a una de las firmas como 
representante. 
 

https://www.iadb.org/Document.cfm?id=EZSHARE-169090160-4
http://beo-procurement.iadb.org/home
http://www.iadb.org/document.cfm?id=38988613
http://www.iadb.org/document.cfm?id=38988613
http://www.iadb.org/document.cfm?id=38988613


   
Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información adicional 
en horario de oficina, 09:00 a.m. - 5:00 PM (Hora de Washington DC), mediante el envío de 
un correo electrónico a: Maurício Bouskela – mbouskela@iadb.org 
 
 
Banco Interamericano de Desarrollo 
División: Vivienda y Desarrollo Urbano (CSD/HUD) 
Atención: Maurício Bouskela  
 
1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU. 
Tel: +1 202 623-2395  
Fax:  
Email: mbouskela@iadb.org 
Sitio Web: www.iadb.org  
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RG-T3083 
Metodología para evaluación, identificación e implementación de proyectos Smart 

Cities en América Latina y el Caribe 
Servicios de Consultoría 
Términos de Referencia 

 
1. ANTECEDENTES 

1.1 El crecimiento urbano rápido y no planificado observado durante las últimas décadas en 
América Latina y el Caribe ha planteado múltiples desafíos para el desarrollo de la región, 
lo que ha provocado dificultades en la gestión sostenible de las ciudades, especialmente 
en los temas de movilidad, seguridad, vulnerabilidad a desastres naturales y a los efectos 
del cambio climático, respuesta a emergencias, gestión energética, gestión de residuos y 
gobernanza. Algunas prácticas de vida urbana pueden acelerar el proceso de cambio 
climático: las ciudades son responsables de consumir más del 75% de la energía 
distribuida y producir 75-80% de los gases de efecto invernadero1. Por otro lado, el 70% 
de las ciudades ya tienen que hacer frente a los efectos del cambio climático, y 
prácticamente todas las ciudades son vulnerables a los efectos de este2. Además, el 
proceso de descentralización que se ha llevado a cabo en toda la región durante las 
últimas décadas ha provocado que muchos gobiernos locales asuman más 
responsabilidades en la prestación de servicios a veces sin el adecuado nivel de evolución 
fiscal, tecnológica y de gobernanza. 

1.2 Esta gran cantidad de desafíos no se puede gestionar de una manera tradicional, y el 
desarrollo de mecanismos de decisión dinámicos, basados en información y datos para 
impulsar las acciones para enfrentarlos en las ciudades es sumamente importante. La 
oportunidad generada por el surgimiento y rápido desarrollo de la tecnología digital, de 
Internet y de las tecnologías móviles que permiten el uso de información para apoyar la 
toma de decisiones y proveer mejores servicios públicos a los ciudadanos debe ser 
aprovechada. Por lo tanto, es imperativo transformar ciudades con modelos de gestión 
tradicional en Ciudades Inteligentes3. 

1.3 Con estos desafíos en mente, líderes de varias ciudades enfrentaron sus problemas 
buscando soluciones innovadoras en la transformación hacia Ciudades Inteligentes como 
medio para proveer mejores servicios a sus ciudadanos. En Río de Janeiro4, después de 
los desastres naturales del año 2010, la alcaldía construyó el Centro de Operaciones de 
Río (COR) para responder, prevenir, vigilar y monitorizar los problemas de la ciudad, y en 
la actualidad cuenta con más de 30 agencias integradas cooperando para la resiliencia 
de la ciudad, 500 profesionales trabajando para el funcionamiento del COR 24/7 o más 
de 15.000 sensores monitorizados, entre otros. Debido a los grandes problemas de 
congestión y accidentalidad vial, y gestión de ocurrencias relacionadas al cambio 
climático, Medellín5 creó centros inteligentes de gestión del tránsito, seguridad y riesgos 
ante desastres naturales. Con ello, se redujo el tiempo de respuesta a incidentes en un 
16.4% en dos años, y disminuyó un 14% la tasa de incidentes de tráfico en cuatro años. 

                                            
1  Reporte: ‘Ciudades y Cambio Climático’ (Banco Mundial, 2010) 
2  C40 Cities: http://www.c40.org/ 
3  Para el BID “Una Ciudad Inteligente es aquella que coloca a las personas en el centro del desarrollo, 

incorpora Tecnologías de la Información y Comunicación en la gestión urbana y usa estos elementos como 
herramientas para estimular la formación de un gobierno eficiente que incluya procesos de planificación 
colaborativa y participación ciudadana. Al promover un desarrollo integrado y sostenible, las Smart Cities se 
tornan más innovadoras, competitivas, atractivas y resilientes, mejorando así las vidas. (La Ruta hacia las 
Smart Cities: www.iadb.org/SmartCities) 

4  Estudio de caso internacional de Smart Cities: ‘Río de Janeiro’ (BID, 2016) 
5  Estudio de caso internacional de Smart Cities: ‘Medellín’ (BID, 2016) 

http://www.c40.org/
http://www.c40.org/
http://www.iadb.org/SmartCities
http://www.iadb.org/SmartCities


 

 

En Anyang6 (Corea del Sur), se creó el Centro Integrado de Operación y Control, que 
combinó e integró sistemas inteligentes para movilidad, seguridad y prevención de 
desastres naturales, que logró reducir un 17,8% la tasa de crímenes en media anual 
durante cinco años. 

1.4 Como parte de los esfuerzos para la construcción de ciudades más sostenibles e 
inteligentes que tomen una perspectiva integrada de sus desafíos y soluciones, el BID ha 
desarrollado una serie de iniciativas que incorporan nuevas tecnologías, personas y 
procesos a la promoción de la resiliencia y la sostenibilidad en las ciudades. Las 
actividades en materia de Ciudades Inteligentes del Banco, en la actualidad, apuntan a 
hacer uso de la tecnología en las municipalidades para evaluar y asistir en la promoción 
de metas de sostenibilidad en la región. 

1.5 En los últimos años, el equipo del Banco ha desarrollado 16 estudios de prefactibilidad, 
realizados en colaboración con el Gobierno de la República de Corea y empresas líderes 
del sector. De los 16 estudios de prefactibilidad, varios de ellos resultaron en proyectos 
más concretos. Además, el Banco también ha participado en la producción de productos 
de conocimiento mediante la promoción de 10 estudios de casos internacionales y 
lecciones aprendidas de ciudades inteligentes en asociación con KRIHS, además de la 
publicación del libro ‘La Ruta hacia las Smart Cities’7. 

1.6 Para enfrentar la complejidad e intersectorialidad de los desafíos y oportunidades 
presentados para la migración de ciudades hacia un modelo de gestión inteligente, 
instituciones de todo el mundo buscaron crear metodologías de evaluación del estado de 
avance de algunas ciudades con respecto a otras ya reconocidas con prácticas de Smart 
Cities, lo que permite definir las áreas de enfoque y camino a seguir para apoyar la 
provisión de mejores servicios públicos a través de la tecnología. Entre ellas, destacan 
las buenas prácticas de España, que le han dado un reconocimiento internacional como 
un país a la vanguardia en esta materia: el desarrollo de una Agenda Digital, que incluye 
un Plan Nacional de Ciudades Inteligentes8 potenció el uso de las TICs para enfrentar 
desafíos urbanos. Mediante una metodología de evaluación desarrollada por la entidad 
pública empresarial Red.es, más de 200 municipios fueron evaluados para conocer su 
estado de avance con respecto a Smart Cities. Por otro lado, la creación de la Red 
Española de Ciudades Inteligentes (RECI) aúna a los distintos municipios con iniciativas 
y actividades al respecto, poniéndolas en contacto y apalancando sus conocimientos de 
modo que sean escalables y rápidamente replicables. 

1.7 En la actualidad, las ciudades enfrentan varios desafíos para proveer mejores servicios a 
sus ciudadanos e identificar su camino hacia convertirse en ciudades con una gestión 
inteligente, tal y como lo vivieron Río, Medellín o Anyang. Los principales problemas que 
enfrentan son: (i) desconocimiento de los retos urbanos más críticos que pueden ser 
resueltos mediante el uso de tecnologías innovadoras; (ii) visión poco integrada de estos 
problemas, con agencias de actuación en el ámbito urbano operando con escasa 
interconexión e impidiendo la apuesta por soluciones transversales; (iii) falta de capacidad 
operativa institucional para transformar los diagnósticos o estudios disponibles en 
proyectos de inversión que ejecuten las soluciones planteadas; (iv) identificación y 
entendimiento de las mejores prácticas internacionales en la respuesta a los desafíos más 
comunes mediante el uso de la tecnología; (v) entendimiento de cómo estas soluciones 
integradas basadas en la tecnología pueden apoyar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

1.8 Por ello, esta CT busca brindar a las ciudades de ALC con una metodología para 
diagnóstico de estado de avance con respecto a Smart Cities y una hoja de ruta con un 

                                            
6  Estudio de caso internacional de Smart Cities: ‘Anyang’ (BID, 2016) 
7  Bouskela, 2016. La ruta hacia las Smart Cities: migrando de una gestión tradicional a la ciudad inteligente. 

(Disponible en: www.iadb.org/SmartCities)   
8  Agenda Digital del Gobierno de España. Accesible en: http://www.agendadigital.gob.es/planes-

actuaciones/Paginas/plan-nacional-ciudades-inteligentes.aspx 

http://www.iadb.org/SmartCities


 

 

plan de pre-factibilidad que les permita enfrentar estos desafíos mediante: (i) la 
comprensión de las áreas críticas de gestión de la ciudad con un enfoque transversal, que 
tengan un potencial de uso de herramientas y procesos tecnológicos Smart; (ii) el 
entendimiento sobre su estado de avance con respecto a los desafíos de dichas áreas 
críticas; (iii) la obtención de una orientación sobre las soluciones disponibles a nivel 
mundial, y los pasos a seguir para mudar su gestión tradicional hacia una gestión 
inteligente mediante un diagnóstico, hoja de ruta y estudio de pre-factibilidad que defina 
el camino a seguir y facilite la operatividad de las soluciones; (iv) la realización de un cruce 
de las soluciones basadas en tecnología propuestas y su correspondencia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

1.9 A través de esta CT, se espera enfrentar los problemas arriba mencionados, mediante el 
uso de tecnologías, procesos y personas, buscando soluciones transversales que ayuden 
a las municipalidades en la toma de mejores decisiones que provean mejores servicios a 
sus ciudadanos. 

2. OBJETIVOS 
2.1 Esta consultoría es parte del componente 1 de la Cooperación Técnica RG-T3083. Su 

objetivo principal es la creación de una metodología de evaluación del estado de 
desarrollo de ciudades de la región en relación con Smart Cities, con el fin de identificar 
sus niveles de madurez y las medidas necesarias para que se transformen en ciudades 
más inteligentes y preparadas ante los retos relacionados con el rápido crecimiento 
urbano de una manera sostenible. Además, la consultoría aplicará esta metodología en 3 
ciudades para testar su efectividad en la región. 

3. ACTIVIDADES 
3.1 La consultoría deberá ejecutar las siguientes actividades específicas:  
3.2 Plan de Trabajo: Previo a la iniciación de sus labores, el Banco celebrará una reunión 

con la Firma Consultora para aclarar asuntos técnicos, confirmar los objetivos, alcances 
y resultados esperados. Como resultado, la consultoría entregará un documento que 
contiene el plan de trabajo actualizado, la metodología, el alcance del trabajo, el 
cronograma, y otras informaciones relevantes. 

3.3 Situación Actual de Smart Cities en el BID 
3.4 Revisar y analizar los antecedentes y la situación actual de Smart Cities en la región de 

ALC a partir de la siguiente documentación: 
a. Estudios y proyectos Smart Cities desarrollados por el BID, con especial foco en 

las áreas prioritarias y las lecciones aprendidas. Además, analizar la literatura 
disponible a partir de la siguiente documentación:  

a. Informes de consultoría de factibilidad de Smart City para 16 ciudades; 
b. Libro “La Ruta hacia las Smart Cities”9 
c. Estudios de caso internacionales de Smart City; 
d. Otras informaciones relevantes que puedan estar disponibles con el equipo 

de Smart City y especialistas del BID. 
b. Entrevistas con especialistas del BID 

3.5 Revisión de metodologías existentes.  
a. Mapear y analizar las metodologías e indicadores ya existentes en la literatura 

internacional de evaluación del estado de avance de ciudades con respecto a 
Smart Cities en instituciones públicas, academia y sector privado10.  

                                            
9  El libro y los estudios de caso se pueden encontrar en: www.iadb.org/SmartCities 
10  Se sugiere evaluar al menos las metodologías desarrolladas por las siguientes instituciones: Red.es, 

Fundación Getúlio Vargas y Telefónica.  



 

 

b. Preparar un documento comparativo entre las diferentes metodologías analizadas, 
destacando los puntos relevantes con respecto a la aplicabilidad en tiempo y costo 
en ALC. 

3.6 Diseño de una metodología adaptada para ALC. 
a. Ofrecer 3 escenarios de propuestas metodológicas adaptadas a la realidad de 

ALC, valorando los pros y contras para la implementación de la metodología en 
ciudades de ALC considerando, entre otros, el costo, tiempo, replicabilidad y 
riesgos varios, destacando los criterios e indicadores que permitan conocer la 
capacidad de la ciudad de concretar los proyectos en futuras operaciones. Las 
propuestas serán discutidas con el Banco. 

b. Crear una metodología de evaluación del estado de desarrollo de ciudades de la 
región en relación con Smart Cities para identificar sus niveles de madurez y las 
medidas necesarias para que se transformen en ciudades más inteligentes y 
preparadas ante los retos relacionados con el rápido crecimiento urbano de una 
manera sostenible.  

c. La metodología deberá ser adaptada a la demanda y necesidades de ciudades de 
ALC, en línea con la experiencia de Smart Cities del Banco y las buenas prácticas 
de España e internacionales, e incluir: 

i. Criterios técnicos, operativos, institucionales y financieros. 
ii. Indicadores relativos a las áreas prioritarias en ALC como seguridad, 

movilidad, adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, 
eficiencia energética, etc.; 

iii. Indicadores de capacidad institucional y financiera;  
iv. Criterios y requerimientos para aplicación de la metodología (factores 

críticos de éxito). 
v. Otros indicadores, criterios y requerimientos que permitan conocer el 

estado de avance de las ciudades para apoyar intervenciones a través de 
programas de inversión. 

vi. Propuesta de autoevaluación para la metodología y a través de servicios 
de consultoría.  

3.7 Aplicación, testeo y ajuste de la metodología  
a. Aplicar y testear la metodología en las 3 ciudades seleccionadas por el Banco. 
b. Analizar los resultados de la implementación de la metodología aplicada, 

presentarlos al Banco y ajustarla en función de los desafíos enfrentados y las 
lecciones aprendidas y retroalimentación. 

c. Categorizar, relacionar y analizar todos los indicadores y temas tratados en el 
diagnóstico con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas11.  

d. Presentar un reporte final sobre cada una de las 3 ciudades de acuerdo con los 
ajustes planteados y validados con el Banco. 

3.8 Documentación y diseminación  
a. Preparar un reporte de resultados para cada una de las ciudades y 

recomendaciones con el objetivo de implementar soluciones Smart a través de 
operaciones de crédito nuevas o existentes.  

                                            
11  http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


 

 

b. Preparar un manual que explique la metodología en Word, para su aplicación y 
replicación en la región. Se requiere una herramienta en Excel para la aplicación 
de esta. 

3.9 Conclusión  
a. Realizar una presentación final al Banco y a las municipalidades con todos los 

resultados de esta consultoría incluyendo síntesis del trabajo realizado, principales 
hallazgos, recomendaciones para la acción, y otros detalles que se consideren 
relevantes. 

4. Entregables y cronograma  
4.1 Previo a la iniciación de sus labores, el Banco celebrará una reunión con la Firma 

Consultora para aclarar asuntos técnicos de la consultoría. 
4.2 La Firma Consultora deberá presentar al Banco los siguientes entregables en documentos 

digitales y editables: 
b. El Plan de Trabajo acordado con el Banco. Fecha: una semana después de la 

firma del contrato. 
c. Un documento que contiene los resultados de la evaluación de la situación actual 

de Smart Cities en el Banco y la revisión de las metodologías de diagnóstico de 
estado de avance de Smart Cities existentes. Fecha: 4 semanas después del inicio 
del proyecto. 

d. Metodología con:  
i. Una propuesta de evaluación de estado de avance de Smart Cities en ALC. 

Fecha: 8 semanas después del inicio del proyecto; 
e. Reporte con resultados de la aplicación de la metodología propuesta en 3 

ciudades, análisis de la metodología y propuestas de ajustes en relación con los 
desafíos presentados y lecciones aprendidas. Fecha: 16 semanas después del 
inicio del proyecto.   

f. Manual/Guía maquetada y visualmente atractivo que contenga la metodología final 
de evaluación del estado de avance de Smart Cities para aplicación y replicación 
en la región. Fecha: 24 semanas después del inicio del proyecto. 

g. Reporte final que contenga los resultados para cada una de las ciudades y 
recomendaciones con el objetivo de implementar soluciones Smart a través de 
operaciones de crédito nuevas o existentes. Fecha: 20 semanas después del inicio 
del proyecto. 

5. LOS SERVICIOS DE LA CONSULTORÍA 
5.1 Duración: Esta consultoría será ejecutada en 24 semanas. Antes del inicio de la 

ejecución el BID programará una reunión con la consultoría para aclarar los temas 
técnicos. 

5.2 Lugar de trabajo: en la residencia de la consultoría y en las ciudades seleccionadas para 
aplicación y testeo de la metodología adaptada.  

 
5.3 El consultor/Firma Consultora deberá demostrar conocimiento y experiencia previa 

en diseño e implementación de proyectos y metodologías de proyectos de Smart City. 
 

5.4 Equipo clave (mínimo)  
a. Director de Proyecto: Este profesional deberá demostrar una amplia experiencia 

en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación y en 



 

 

aplicación de metodologías de diagnóstico y/o readiness assessments en temas 
de Smart Cities. Se desean experiencias anteriores con organizaciones 
internacionales, bancos multilaterales y organizaciones similares. El profesional 
deberá demostrar una amplia experiencia regional en América Latina en una 
diversidad de contextos (gobiernos nacionales / regionales, países de ingresos 
medios / bajos). Un mínimo de 8 años de experiencia se requiere para esta 
posición. 

b. Experto en Smart City: Este profesional deberá demostrar una amplia 
experiencia en la planificación, metodología, diseño y / o ejecución de proyectos 
Smart City en las áreas de conectividad, movilidad y tráfico, seguridad, respuesta 
a desastres, gestión de la energía etc. Un mínimo de 5 años de experiencia se 
requiere para esta posición. 

5.5 Otros expertos para llevar a cabo las actividades necesarias (comunicación visual, redes 
de conectividad, gestión de datos etc.)  

5.6 La consultoría debe sostener reuniones con el BID cada 2 semanas para presentar la 
evolución de los trabajos y permitir eventuales ajustes al proyecto.  

5.7 El BID supervisará la consultoría, revisará los informes y aprobará los documentos.  
 

6. COSTOS 
6.1 El presupuesto máximo asignado a esta consultoría es de US$ XX,000,000 (XXX mil 

dólares americanos) y cubrirá todos los costos de la consultoría y viáticos necesarios. 
 

7. SUPERVISION 
7.1 En el BID la consultoría será supervisada por Mauricio Bouskela (mbouskela@iadb.org), 

Especialista Sénior de la División de Desarrollo Urbano y Vivienda y líder del equipo de 
proyecto. 

mailto:mbouskela@iadb.org

