Proceso de seleccion # ES-T1317-P001
, IDB Inter-American
‘ Development Bank

SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERES
SERVICIOS DE CONSULTORIA

Seleccioén #: ES-T1317-P001

Método de seleccidn: Competitivo Simplificado

Pais: El Salvador

Sector: Turismo

Financiacion - TC #: ATN/OC-18092-ES

Proyecto #: ES-T1317

Nombre del TC: Estudios de Competitividad Turistica y Estrategia de Turismo Post COVID-19

Descripcion de los Servicios: Estrategias de Apertura post COVID para el Sector Turismo para contribuir a:
Facilitar la reapertura e impulso de la actividad turistica de la forma mds segura, eficiente, y eficaz; Reducir la
incertidumbre de los agentes econémicos del turismo, contribuyendo a facilitar su planificacion y expectativas
de recuperacion; y Mejorar las perspectivas de recuperacion del sector.

Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/es/project/ES-T1317

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) esta ejecutando la operacion antes mencionada. Para esta
operacion, el BID tiene la intencién de contratar los servicios de consultoria descriptos en esta Solicitud de
Expresiones de Interés. Las expresiones de interés deberdn ser recibidas usando el Portal del BID para las
Operaciones Ejecutadas por el Banco http://beo-procurement.iadb.org/home antes de 11 de marzo de 2021
5:00 P.M. (Hora de Washington DC).

Los servicios de consultoria ("los Servicios") incluyen Estrategias de Apertura post COVID para el Sector
Turismo para contribuir a: Facilitar la reapertura e impulso de la actividad turistica de la forma mas segura,
eficiente, y eficaz; Reducir la incertidumbre de los agentes econémicos del turismo, contribuyendo a facilitar
su planificacién y expectativas de recuperacidn; y Mejorar las perspectivas de recuperaciéon del sector. Se
tiene previsto empezar con las actividades dentro del segundo trimestre de 2021.

Las firmas consultoras elegibles seran seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el
Banco Interamericano de Desarrollo: Politica para la Seleccién y Contratacién de Firmas Consultoras para el
Trabajo Operativo ejecutado por el Banco - GN-2765-1. Todas las firmas consultoras elegibles, segun se
define en la politica, pueden manifestar su interés. Si la Firma consultora se presentara en Consorcio,
designara a una de ellas como representante, y ésta sera responsable de las comunicaciones, del registro en
el portal y del envio de los documentos correspondientes.

El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios descritos
arriba donde se presenta un borrador del resumen de los Términos de Referencia de esta asignacion. Las
firmas consultoras interesadas deberdn proporcionar informacion que indique que estan cualificadas para
suministrar los servicios (folletos, descripcion de trabajos similares, experiencia en condiciones similares,
disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas consultoras elegibles
se pueden asociar como un emprendimiento conjunto o en un acuerdo de sub-consultoria para mejorar sus
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calificaciones. Dicha asociacion o emprendimiento conjunto nombrard a una de las firmas como
representante.

Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podran obtener informacién adicional en horario de
oficina, 09:00 a.m. - 5:00 PM (Hora de Washington DC), mediante el envio de un correo electrénico a: Olga
Gémez Garcia, olgago@iadb.org; con copia a: Ginés Sudrez giness@iadb.org y Ana Elsy Cabrera,
anaelsic@iadb.org .

Banco Interamericano de Desarrollo

Divisién: Division de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administracién de Riesgos por Desastres del Banco
Interamericano de Desarrollo (CSD/RND)

Atencidn: Olga Gomez Garcia, Especialista Lider de Operaciones (Jefa del Equipo del Proyecto)

Representacién del BID en El Salvador

Calle Mirador y 89 Ave Norte. San Salvador, El Salvador
Tel: +1-202-623-1363

Email: olgago@iadb.org

Sitio Web: www.iadb.org
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Borrador de Resumen de los Términos de Referencia
El presupuesto para esta consultoria no excede US$60,000.

1. Actividades Clave

1.1. El andlisis de los roles y marcos competenciales a nivel de la gestion de la crisis en El Salvador y la
identificacion de solapamientos, areas grises o brechas en el marco de competencias que puedan
resultar en eventuales ineficiencias en el disefio e implementacién de una estrategia de aperturay
reapertura.

1.2. La revisiéon documental exhaustiva sobre la evolucion de la crisis en el pais y en paises analogos y la
comparativa de marcos de reapertura y cierre.

1.3. Entrevistas con profesionales y funcionarios internacionales de otros paises encargados de elaborar
las estrategias de reapertura.

1.4. La consulta comprensiva de fuentes secundarias.

1.5. La coordinacion con el Ministerio de Turismo de El Salvador.

2. Resultados y Productos Esperados

El principal resultado esperado es la reapertura del sector turismo.
Los productos esperados son los siguientes:
1. Plan de Trabajo presentado a través de un cronograma en formato diagrama de Gantt.

2. Informe de todos los actores clave a nivel internacional, nacional y subnacional para facilitar la
reanudacién de actividades en el sector turismo.

3. Andlisis sobre los planes de reapertura a nivel internacional. Con el Ministerio de Turismo se
seleccionara un subset de 5 a 7 paises que se consideren mas relevantes, realizando un andlisis sobre

las caracteristicas de los planes de estos paises.

4. Informe resumen sobre el evento realizado con expertos nacionales e internacionales sobre los
aspectos clave a tener en cuenta en el diseiio de planes de apertura y reapertura.

5. Informe analizando los pros y contras de establecer medidas por diferentes espacios geograficos
dentro de El Salvador, por ejemplo, barrios, ciudades, pais.

6. Informe analizando los pros y contras, y requerimientos de implementacion, de diferentes
bioprotocolos sanitarios por mercado emisor con disparadores claros.

7. Informe valorando las medidas clave para la coordinacidn interregional de medidas de apertura,
cierre y bioprotocolos sanitarios.

8. Un informe final con recomendaciones.
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9. Informe analizando la sesién de trabajo para debatir el informe final con los actores gubernamentales
e institucionales clave.

10. Una estrategia de apertura, cierre, reapertura definida.

3. Calendario del Proyecto e Hitos

3.1. Los productos esperados se recibiran conforme al siguiente calendario de entregas:

Calendario de Entregables

Productos Fecha

5 dias habiles después

1. Plan de Trabajo presentado.a través de un cronograma .
0P g de la firma del

en formato diagrama de Gantt

contrato.

2. Informe de todos los actores clave a nivel internacional, 15 dias habiles
nacional y subnacional para facilitar la reanudacién de después de la firma del
actividades en el sector turismo. contrato.

3. Analisis sobre los planes de reapertura a nivel
internacional. Con el Ministerio de Turismo se 30 dias habiles
seleccionara un subset de 5 a 7 paises que se consideren | después de la firma del
mas relevantes, realizando un analisis sobre las contrato.

caracteristicas de los planes de estos paises.

4. Informe resumen sobre el evento realizado con expertos
nacionales e internacionales sobre los aspectos clave a
tener en cuenta en el disefio de planes de aperturay

45 dias habiles
después de la firma del

contrato.
reapertura.

5. Informe analizando los pros y contras de establecer 45 dias habiles
medidas por diferentes espacios geograficos dentro de El | después de la firma del
Salvador, por ejemplo, barrios, ciudades, pais. contrato.

6. Informe analizando los pros y contras, y requerimientos 21 dias habiles
de implementacion, de diferentes bioprotocolos después de la firma del
sanitarios por mercado emisor con disparadores claros. contrato.

7. Informe valorando las medidas clave para la coordinacién 50 dias habiles
interregional de medidas de apertura, cierre y después de la firma del
bioprotocolos sanitarios contrato.

65 dias habiles

8. Uninforme final con recomendaciones. después de la firma del

contrato.

9. Informe analizando la sesién de trabajo para debatir el 70 dias habiles
informe final con los actores gubernamentales e después de la firma del
institucionales clave. contrato.

85 dias habiles

10. Una estrategia de apertura, cierre, reapertura definida. después de la firma del

contrato.




